志公路二期（G312-园中路）新建工程标外
土方清运项目（二次）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：3508313.31

（大写）：叁佰伍拾万捌仟叁佰壹拾叁元叁角壹分

招 标 人：	无锡惠龙建设投资有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：	 （签字或盖章）	法定代表人 或其授权人：	 （签字或盖章）
编 制 人：	 （造价人员签字盖专用章）	复 核 人：	 （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	2026年01月16日	复 核 时 间：	2026年01月16日

单项工程招标控制价表

工程名称：志公路二期（G312-园中路）新建工程标外土方清运项目　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土方清运	3508313.31		56908.91	48815.24
合　计		3508313.31		56908.91	48815.24

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

单位工程招标控制价表

工程名称：土方清运　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2958839.68	
1.1	人工费	21387.22	
1.2	材料费	441317.07	
1.3	施工机具使用费	2246069.43	
1.4	企业管理费	159170.27	
1.5	利润	90895.69	
2	措施项目费	110981.14	
2.1	单价措施项目费	5166.13	
2.2	总价措施项目费	105815.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	56908.91	
3	其他项目费	100000.00	
3.1	其中：暂列金额	100000.00	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48815.24	
5	税金	289677.25	
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		3508313.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方清运　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：现场实际深度 3、土方外弃，运距暂按35km计取 （超过35Km时按35Km计取，低于35km时按实际运距另行计取） 4、含渣土处置费	m3	41129.27	71.94	2958839.68	
		分部分项合计					2958839.68	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5166.13	5166.13	
		单价措施合计					5166.13	
本页小计							2964005.81	
合　　计							2964005.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方清运　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	56908.91			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	44460.09			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.420	12448.82			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	48906.10			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方清运　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					105815.01			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方清运　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		100000.00		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

暂列金额明细表

工程名称：土方清运　　　　标段：　　　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		100000.00	
合　计			100000.00	

规费、税金项目计价表

工程名称：土方清运　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48815.24	100.000	48815.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3169820.82	1.300	41207.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3169820.82	0.240	7607.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3169820.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3218636.06	9.000	289677.25
合　计					338492.49

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：土方清运　　　　　　　　　　标段：　　　　　　　　　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	02330105	草袋子		只	10	0.86	8.60	
2	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.20	21.00	
3	31150101	水		m3	493.5516	4.57	2255.53	
4	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
5	CL-D00001	渣土处置费		m3	41129.27	10.68	439260.60	
合计							441631.49	