
表C.2.1   最高投标限价扉页

工程名称： 洋溪体育设施配套项目建设工程

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写） ： 3332881.99

（大写） ： 叁佰叁拾叁万贰仟捌佰捌拾壹元玖角玖分

编   制  人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核  人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人

或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人

或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年7月13日



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-1   工程项目汇总表

工程名称：洋溪体育设施配套项目建设工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

其中:(元)

专业工程暂估价 安全生产

1 洋溪体育设施配套项目建设工程 3332881.99 37492.26

合  计 3332881.99 37492.26



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2   单项工程汇总表

单项工程名称：洋溪体育设施配套项目建设工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

其中:(元)

专业工程暂估价 安全生产

1 景观工程 1370303.68 9903.77

2 绿化工程 470461.28 3357.18

3 雨污水工程 981979.45 14917.39

4 安装工程 510137.58 9313.92

合  计 3332881.99 37492.26



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 1100419.35

1.1 透水混凝土 357711.50

1.2 混凝土路面 476708.87

1.3 金属围栏 99861.30

1.4 导视牌 7903.00

1.5 挡墙 27408.26

1.6 小品设施 31539.30

1.7 其他 99287.12

2 措施项目 46739.99

2.1     其中：安全生产 9903.77

3 其他项目 110000.00

3.1     其中：暂列金额 110000.00

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 113144.34

合  计 1370303.68



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

透水混凝土 357711.50

1 080101010001 原土碾压、夯实

1.密实度：素土

夯实，压实系数

≥0.87

m2 2550 0.26 663.00

2 050201001001 园路垫层

1.垫层材料种类

：级配碎石

2.垫层厚度

：150mm

m2 2550 53.88 137394.00

3 050201001002 园路垫层

1.垫层材料种类

：砂滤层

2.垫层厚度

：30mm

m2 2550 2.74 6987.00

4 040201021001 土工合成材料

1.材料品种、规

格：聚丙烯编织

复合反滤土工布

，400g/m2

m2 2550 9.07 23128.50

5 050201003001 园路面层

1.面层材料种类

、规格：50mm厚

10mm粒径C25透水

混凝土

m2 2550 25.79 65764.50

6 050201003002 园路面层

1.面层材料种类

、规格：40mm厚

6mm粒径C25彩色

强固透水混凝土

2.双丙聚氨酯密

封处理，含彩色

划线，具体颜色

详见设计图

m2 2550 47.05 119977.50

7 040205008001 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案一

3.具体样式及规

格详见设计图

个 11 50.00 550.00

本页小计 354464.50



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第2页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

8 040205008002 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案二

3.具体样式及规

格详见设计图

个 2 25.00 50.00

9 040205008003 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案三

3.具体样式及规

格详见设计图

个 15 10.00 150.00

10 040205008004 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案四

3.具体样式及规

格详见设计图

个 2 70.00 140.00

11 040205008005 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案五

3.具体样式及规

格详见设计图

个 11 10.00 110.00

12 040205008006 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案六

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 95.00 95.00

13 040205008007 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案七

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 500.00 500.00

14 040205008008 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案八

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 120.00 120.00

本页小计 1165.00



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第3页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

15 040205008009 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案九

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 1500.00 1500.00

16 040205008010 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案十

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 92.00 92.00

17 040205008011 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案十

一

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 105.00 105.00

18 040205008012 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案十

二

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 145.00 145.00

19 040205008013 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案十

三

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 200.00 200.00

20 040205008014 标记

1.材料品种：白

色热熔胶

2.类型：图案十

四

3.具体样式及规

格详见设计图

个 1 40.00 40.00

混凝土路面 476708.87

21 080101010002 原土碾压、夯实

1.密实度：素土

夯实，压实系数

≥0.95

m2 2770 0.26 720.20

本页小计 2802.20



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第4页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

22 040103001001 沟槽、基坑回填方

1.材料品种、规

格：碎石

2.厚度：40cm

m3 1.2 387.42 464.90

23 040202010001 碎石

1.石料规格：再

生碎石

2.厚度：100mm

m2 2770 23.47 65011.90

24 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级：C30商品混凝

土

2.厚度：200mm

3.含养生、模板

搭拆等

m2 2770 103.23 285947.10

25 040203007002 水泥混凝土

1.混凝土强度等

级：C25商品混凝

土

2.厚度：300mm

3.含养生、模板

搭拆等

m2 3 81.21 243.63

26 040203006002 沥青混凝土

1.沥青混凝土种

类：AC-13C（SBS

改性）沥青混凝

土

2.厚度：100mm

m2 3 201.78 605.34

27 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规

格：200*100*60

厚透水砖铺装

2.垫层、基层材

料品种、厚度、

混凝土强度等级

：素土夯实，150

厚碎石垫层，150

厚C25混凝土垫层

m2 3 218.84 656.52

本页小计 352929.39



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第5页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

28 040204004001 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规

格

：750*120*275mm

厚C30混凝土立侧

石

2.垫层材料品种

、厚度：素土夯

实，100厚碎石垫

层，C20混凝土卧

牢

m 415 67.34 27946.10

29 040204004002 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规

格

：750*300*100mm

厚C30混凝土平石

2.垫层材料品种

、厚度：素土夯

实，100厚碎石垫

层，100厚C30混

凝土垫层

m 370 63.33 23432.10

30 040204004003 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规

格

：750*100*100mm

厚C30混凝土平石

2.垫层材料品种

、厚度：素土夯

实，100厚碎石垫

层，100厚C20混

凝土垫层

m 240 27.16 6518.40

31 040204004004 安砌侧(平、缘)石

1.材料品种、规

格

：750*125*350mm

厚C30混凝土平石

2.垫层材料品种

、厚度：C20混凝

土卧牢

m 5 55.95 279.75

32 040205007001 标线

1.材料品种：白

色热熔漆划线

2.类型

：100/150mm宽

m2 256 38.74 9917.44

本页小计 68093.79



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第6页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

33 040901001003 构件钢筋
1.钢筋规格：三

级钢，Φ12以内
t 10.319 5326.63 54965.49

金属围栏 99861.30

34 010609002001 金属围栏

1、金属围栏高

810mm；100*100*

3厚镀锌钢管立柱

，40*20*2/60*30

*3厚镀锌钢管栏

杆，80*40*3厚镀

锌钢管扶手

，350*250*150铸

铁底座；2厚镀锌

钢板按形弯折（

含装饰条、人物

造型等），金属

表面中灰色金属

氟碳漆

；200*200*5镀锌

钢板预埋，4M12

膨胀螺栓固定于

基础

m 165 605.22 99861.30

导视牌 7903.00

35 040101001001 挖一般土方

1.土类别：三类

土

2.挖土深度

：1.5m以内

3.含人工修边坡

和二次甩方或场

内堆土

m3 7.32 15.76 115.36

36 040103002001 一般回填方

1.填方来源：素

土

2.密实度

：≥0.93

m3 5.81 24.85 144.38

本页小计 155086.53



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第7页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

37 040103003001 余方弃置

1.弃料品种：现

场不可利用及多

余土方等装车外

运

2.运距及弃置点

投标人自行考虑

，运输时满足环

保、城管等相关

部门的检查要求

m3 1.51 44.59 67.33

38 080101010003 原土碾压、夯实

1.密实度：素土

夯实，压实系数

≥93%

m2 3.56 2.08 7.40

39 040305001001 垫层

1.材料品种、规

格：碎石

2.厚度：100mm

m3 0.36 365.40 131.54

40 040305001002 垫层

1.材料品种、规

格：C20混凝土垫

层

2.厚度：100mm

3.含模板搭拆

m3 0.36 869.32 312.96

41 010502003001 筏形基础

1.混凝土强度等

级：C25混凝土基

础

2.含模板搭拆

m3 0.51 743.60 379.24

42 010502010001 钢筋混凝土墙

1.混凝土强度等

级：C25混凝土直

形墙

2.含模板搭拆

m3 0.29 1008.09 292.35

43 040901001001 构件钢筋

1.钢筋规格：钢

筋综合，Φ12以

内

t 0.062 6011.52 372.71

44 010506025001 预埋铁件

1、200*200*10厚

钢板预埋件

，2Φ12锚筋

（L=300）；具体

详见设计图

t 0.018 18900.49 340.21

本页小计 1903.74



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第8页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

45 050307008001 标识牌一

1、

100*50*3/50*30*

3厚镀锌钢管支撑

，2厚镀锌钢板弯

折，表面蓝色/深

灰色金属氟碳漆

，1.5厚不锈钢艺

术字及弯折造型

（厚30mm，表面

蓝色），10厚亚

克力造型；含制

作、安装、深化

等全部费用，具

体做法详见设计

图

块 1 2869.76 2869.76

46 050307008002 标志牌二

1、

100*50*3/50*30*

3厚镀锌钢管支撑

，2厚镀锌钢板弯

折，表面蓝色/深

灰色金属氟碳漆

，1.5厚不锈钢艺

术字及弯折造型

（厚30mm，表面

蓝色），10厚亚

克力造型；含制

作、安装、深化

等全部费用，具

体做法详见设计

图

块 1 2869.76 2869.76

挡墙 27408.26

47 040101001002 挖一般土方

1.土类别：三类

土

2.挖土深度

：1.5m以内

3.含人工修边坡

和二次甩方或场

内堆土

m3 51.07 15.76 804.86

本页小计 6544.38



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第9页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

48 040103002002 一般回填方

1.填方来源：素

土

2.密实度

：≥0.93

m3 32.34 24.85 803.65

49 040103003002 余方弃置

1.弃料品种：现

场不可利用及多

余土方等装车外

运

2.运距及弃置点

投标人自行考虑

，运输时满足环

保、城管等相关

部门的检查要求

m3 18.73 44.59 835.17

50 080101010004 原土碾压、夯实

1.密实度：素土

夯实，压实系数

≥93%

m2 42.56 2.08 88.52

51 040305001003 垫层

1.材料品种、规

格：碎石

2.厚度：100mm

m3 4.26 365.40 1556.60

52 040305001004 垫层

1.材料品种、规

格：C20混凝土垫

层

2.厚度：100mm

3.含模板搭拆

m3 4.26 920.01 3919.24

53 080202023001 现浇混凝土压顶

1.混凝土种类、

强度等级：C25商

品混凝土压顶

2.含模板搭拆

m3 1.82 1349.11 2455.38

54 040901001002 构件钢筋

1.钢筋规格：钢

筋综合，Φ12以

内

t 0.339 6011.52 2037.91

55 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规

格、强度等级

：MU15标准砖

2.砂浆强度等级

：M10水泥砂浆

m3 16.23 659.02 10695.89

本页小计 22392.36



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第10页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

56 011201001001 墙、柱面一般抹灰

1.各层厚度、材

料种类及强度等

级：20厚1:2.5水

泥砂浆抹灰

m2 53.96 47.48 2562.02

57 011404001001 墙面喷刷涂料

1.涂料品种、喷

刷遍数：深灰色

外墙涂料

2.具体详见设计

图

m2 53.96 30.56 1649.02

小品设施 31539.30

58 011108009001 减速带

1.样式、材质、

规格

：1000*300*50mm

橡胶减速带

2.成品采购，具

体详见设计图

m 24 105.00 2520.00

59 011108008001 挡车球

1.样式、材质、

规格：芝麻白磨

光面挡车球（直

径500mm）

2.成品采购、安

装，根据甲方要

求定制；具体做

法详见设计图

个 12 280.00 3360.00

60 011108008002 挡车器

1.样式、材质、

规格：橡胶挡车

器

（500*150*100mm

）

2.成品采购（一

组两个），具体

详见设计图

组 91 110.00 10010.00

本页小计 20101.04



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第11页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

61 050307018001 成品垃圾桶

1.垃圾箱材质：

不锈钢成品垃圾

桶

2.成品采购、制

作、安装，根据

甲方要求定制；

具体做法详见设

计图

组 7 860.00 6020.00

62 050305004001 公园座椅

1、公园座椅

2、材质:不锈钢

支撑，菠萝格防

腐木坐凳面及座

椅面

3、成品采购、制

作、安装，根据

甲方要求定制；

具体做法详见设

计图

组 5 1500.00 7500.00

63 010609004001
金属井(沟)盖及盖

座

1、不锈钢隐形井

盖（规格

：600*600）

2、5厚304#不锈

钢方形隐形井盖

3、5厚304#不锈

钢板加强肋

4、现场实际规格

不一致，以该尺

寸为基准折算；

具体详见图纸

套 2 1064.65 2129.30

其他 99287.12

64 041001001001 拆除路面

1.材质：拆除现

状混凝土

2.厚度：以现场

实际为准

3.拆除后建筑垃

圾清理、归堆

4.工程量暂估，

具体按实际

m3 1064 20.48 21790.72

本页小计 37440.02



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第12页 共12页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

65 040103003003 余方弃置

1.弃料品种：现

场拆除不可利用

建筑垃圾等装车

外运

2.运距及弃置点

投标人自行考虑

，运输时满足环

保、城管等相关

部门的检查要求

m3 1064 48.50 51604.00

66 040103003004 余方弃置

1.弃料品种：现

场多余土方

2.场内短驳

m3 1400 17.25 24150.00

67 050307007001 现状围挡拆除

1、构件名称：现

状围挡拆除

2、拆除后围挡按

甲方要求清理、

处置到位（考虑

相关残值回收）

m2 110 15.84 1742.40

本页小计 77496.40

合计 1100419.35



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004001 安全生产 9903.77

2 050406002001 文明施工 5502.10

3 050406003001 环境保护 6602.52

4 050406001001 临时设施 6052.31

5 050406005001 冬雨季施工增加

6 050406006001 夜间施工增加

7 050406007001 特殊地区施工

8 050406008001 二次搬运

9 050406009001 已完工程及设备保护

10 050406010001 既有建(构)筑物、设施保护

11 050406011001 按质论价

12 050406012001 建筑工人实名制 440.17

13 050406013001 特殊施工降效

14 050406014001 协管

15 050404002001
其他大型机械进出场及安拆

费

1.大型机械设备进出场

及安拆，由投标单位自

行考虑

18239.12

本页小计 46739.99 -

合  计 46739.99 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 110000.00 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 110000.00 -



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金

额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.2   暂列金额明细表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元) 调整金额±(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额 110000.00

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 110000.00 -

合    计 - - 110000.00 -



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目

-专业工程暂估价

-除税甲供材料和

甲供设备费

1257159.34 9 113144.34

合计 113144.34



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：景观工程 第1页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

000020 二类工 工日 13.2 124.00 1636.80

000602 普通工 工日 14.318736 127.00 1818.48

000603 木工 (一册用) (一、三册用) 工日 14.438232 127.00 1833.66

000607 钢筋工 工日 16.224905 127.00 2060.56

000608 抹灰工 (一册用) (一、三册用) 工日 11.3316 127.00 1439.11

000610 砖瓦工 工日 27.63969 127.00 3510.24

000613 砼工 工日 10.46700 127.00 1329.31

000624 油漆工 工日 4.69452 136.00 638.45

000640 砖瓦工 工日 180.352210 128.00 23085.08

000643 砼工 工日 317.475 128.00 40636.80

00150101 普工 工日 310.547815 140.00 43476.69

00150105 一般技工 工日 432.780791 250.00 108195.20

00150109 高级技工 工日 3.822897 340.00 1299.78

人工小计 元 230960.16

01090152~1 圆钢 Φ12 HPB300 kg 10576.975 3.52 37199.22

01290417 热镀锌钢板 δ0.75 Q235B m2 13.25848 76.62 1015.86

0130050 对拉螺栓 (止水螺栓) kg 0.84429 4.07 3.44

0130070 钢筋 (综合) t 1.300319 3171.00 4123.31

0130090 钢支撑 (钢管) kg 9.008624 3.22 29.01

0130140 零星卡具 kg 2.468430 3.60 8.89

0130161~1 镀锌钢板 (综合) t 0.155679 4880.09 759.73

0130161~2 镀锌型钢 (综合) t 3.502432 4880.09 17092.18

0130161~3 预埋钢板 (综合) t 0.019089 3418.00 65.25

0130180 组合钢模板 kg 8.824792 3.73 32.92

02090101~1 塑料薄膜 m2 5993.95 0.69 4135.83

0330040 复合木模板 18mm m2 4.15228 38.64 160.44



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：景观工程 第2页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

0330110 普通成材 m3 0.010792 2500.00 26.98

0330150 周转成材 m3 0.067056 2500.00 167.64

03412514 低碳钢焊条 (综合) kg 28.68682 4.97 142.57

03510201 钢钉 kg 2.614172 4.57 11.95

03570237 镀锌铁丝 22# kg 68.982515 4.38 302.14

03590700 铁件 kg 180.155 3.36 604.78

04010141 普通硅酸盐水泥 42.5级 t 83.5380 0.26 21.80

04010611 水泥 32.5级 kg 44.5410 0.26 11.63

04030107 中砂 t 11.790926 133.70 1576.45

04050200~1 再生碎石 t 550.9530 87.43 48169.82

04050204 碎石 5～20mm t 182.0700 137.78 25085.60

04050211 碎石 30～50mm t 10.433223 137.78 1437.49

04050212 碎石 50～80mm t 42.29685 137.78 5827.66

04050217 碎石 40mm t 2.3868 137.78 328.85

04050242 玄武岩碎石 5～10mm m3 169.7280 188.02 31912.26

04090120 石灰膏 m3 2.603736 385.60 1004.00

0417930 非泵送商品砼 C20 m3 4.68930 373.52 1751.55

0417935 非泵送商品砼 C25 m3 2.66428 386.82 1030.60

04230507 透水增强剂 kg 1702.890 3.60 6130.40

0430060 白水泥 80 kg 16.188 0.60 9.71

0430080 水泥 32.5级 kg 1605.329660 0.26 418.99

0530150 标准砖 240×115×53mm 百块 85.5321 52.26 4469.91

0530540 碎石 5-16mm t 0.5544 137.78 76.39

0530543 碎石 5-40mm t 638.7480 137.78 88006.70

0530720 中砂 t 8.343969 133.70 1115.59

0630216 镀锌铁丝 22# kg 2.856784 4.38 12.51



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：景观工程 第3页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

0630351 铁钉 kg 3.081410 4.29 13.22

10390304 金属美术字 0.5m2以内 个 2.02 214.39 433.07

11030309 环氧铁红防锈底漆 kg 63.91560 12.16 777.21

11030310 环氧云铁防锈漆 kg 53.263000 12.16 647.68

11060305 氟碳金属面漆 kg 85.22080 53.24 4537.16

11070305 热熔标线涂料 kg 1152.00 5.50 6336.00

11070306 底漆 kg 61.07136 3.09 188.71

11430314-1 色粉 kg 1175.6520 12.00 14107.82

11450503 稀释剂 kg 68.176640 12.00 818.12

12010301 柴油 t 0.00030 8880.00 2.66

12333513 脱模剂 kg 31.71457 18.00 570.86

12333570 双丙聚氨酯保护剂 kg 795.60 14.20 11297.52

12410160 202粘结剂 FSC-2 kg 2.551632 25.30 64.56

1430010 PVC管 Φ20mm m 0.7257 1.63 1.18

1430040 塑料薄膜 m2 17.6196 0.74 13.04

1530031 电焊条 kg 168.381189 5.08 855.38

1630010 801胶 kg 8.0940 1.54 12.46

1630165 防锈漆 (铁红) kg 0.504331 12.16 6.13

1630210 高渗透性表面底漆 kg 5.396 7.98 43.06

1630560 外墙弹性乳胶涂料 kg 23.7424 28.83 684.49

1630610 油漆溶剂油 kg 0.069908 2.86 0.20

1730200 氧气 m3 72.518695 2.23 161.72

1730230 乙炔气 m3 41.643285 11.66 485.56

2330430 砂纸 张 3.2376 0.87 2.82

2330450 水 m3 47.612437 4.86 231.40

2359300 其它材料费 元 174.807855 0.86 149.90



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：景观工程 第4页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

2359981 五金配件费 元 166.543339 0.86 142.81

2359997 回库修理、保养费 元 5.876410 1.00 5.88

31130536 工、料具摊销费 元 60.33

31150101 水 m3 82.85027 4.86 402.65

31150101~1 水 m3 260.221610 4.86 1264.68

31150301 电 kW·h 425.57378 0.89 378.76

32011102 钢模板 kg 115.19797 4.29 494.20

33030101 土工布 m2 2843.760 2.50 7109.40

33050801-1
再生骨料水泥透水砖

200×100×60
m2 3.06 55.00 168.30

33110301~1 750*300*100mm厚C30混凝土平石 m 373.7 23.40 8744.58

33110301~2 750*100*100mm厚C30混凝土平石 m 242.4 7.80 1890.72

33110301~3 750*125*350mm厚C30混凝土平石 m 5.05 34.12 172.31

33110501~1 750*120*275mm厚C30混凝土立侧石 m 419.15 25.74 10788.92

33212503 反光材料(玻璃珠) kg 102.40 3.26 333.82

80010741 预拌砂浆(地面) DSM15 m3 0.2690 555.03 149.30

80212117 C30预拌混凝土(非泵送型) m3 564.526 404.57 228390.28

80212153 C20预拌混凝土 m3 10.908 373.52 4074.36

80212154 C25预拌混凝土 m3 0.4545 386.82 175.81

80212155 C30预拌混凝土 m3 11.6709 404.57 4721.70

80250300~1 AC-13C（SBS改性）沥青混凝土 t 0.69690 782.37 545.23

CL-D00002 图案一 个 11 50.00 550.00

CL-D00002~1 图案二 个 2 25.00 50.00

CL-D00002~10 图案十一 个 1 105.00 105.00

CL-D00002~11 图案十二 个 1 145.00 145.00

CL-D00002~12 图案十三 个 1 200.00 200.00

CL-D00002~13 图案十四 个 1 40.00 40.00



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：景观工程 第5页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

CL-D00002~2 图案三 个 15 10.00 150.00

CL-D00002~3 图案四 个 2 70.00 140.00

CL-D00002~4 图案五 个 11 10.00 110.00

CL-D00002~5 图案六 个 1 95.00 95.00

CL-D00002~6 图案七 个 1 500.00 500.00

CL-D00002~7 图案八 个 1 120.00 120.00

CL-D00002~8 图案九 个 1 1500.00 1500.00

CL-D00002~9 图案十 个 1 92.00 92.00

CL-D00016 装饰条+人物造型 组 42 471.43 19800.06

CL-D00017 堆场处置费 m3 1084.24 9.32 10105.12

CL-D00018 亚克力造型 项 2 500.00 1000.00

CL-D00021 减速带 m 24 105.00 2520.00

CL-D00022 挡车球 个 12 280.00 3360.00

CL-D00022~1 挡车器 组 91 110.00 10010.00

CL-D00024 成品垃圾桶 组 7 860.00 6020.00

CL-D00025 公园座椅 组 5 1500.00 7500.00

CL-D00026
不锈钢隐形井盖（规格

：600*600）
套 2 1064.65 2129.30

CL-D00028 残值回收 m2 110 -5.00 -550.00

材料小计 元 662367.17

99010305~1
履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量

1m3
台班 15.803805 1644.51 25989.52

99050122~1
双锥反转出料混凝土搅拌机 出料

容量350L
台班 10.1745 379.62 3862.44

99050515~1 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3 台班 0.00830 359.30 2.98

99070107~1 履带式推土机 功率90kW 台班 1.336384 1418.95 1896.26

99070906~1 载重汽车 装载质量4t 台班 1.60000 669.65 1071.44

99070909~1 载重汽车 装载质量8t 台班 1 784.20 784.20
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人材机汇总表

工程名称：景观工程 第6页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

99071108~1 自卸汽车 装载质量15t 台班 21.468328 1458.16 31304.26

99071308~1 平板拖车组 装载质量20t 台班 1 1488.15 1488.15

99071903~1 机动翻斗车 装载质量1t 台班 10.1745 399.13 4060.95

99090506~1 汽车式起重机 提升质量12t 台班 3.0 1239.96 3719.88

99130104~1 平地机 功率90kW 台班 4.986 1181.75 5892.21

99130304~1 钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.8033 602.64 484.10

99130306~1 钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 4.4597 872.11 3889.35

99130306~2 钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.532 784.92 417.58

99130316~1 钢轮振动压路机 工作质量12t 台班 0.0078 1092.50 8.52

99130317~1 钢轮振动压路机 工作质量15t 台班 0.00576 1413.06 8.14

99130340~1 轮胎压路机 工作质量26t 台班 0.00276 1238.86 3.42

99130511~1 夯实机(电动) 夯击能量250N·m 台班 0.1344 29.21 3.93

99130905~1 沥青混凝土摊铺机 装载质量8t 台班 0.00276 1639.38 4.52

99130922~1
沥青混凝土摊铺机(带自动找平) 

载重量12t
台班 0.5 2695.61 1347.81

99170507~1 钢筋切断机 直径40mm 台班 1.042219 42.08 43.86

99170707~1 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 3.291761 22.57 74.30

99192305~1 电锤 功率520W 台班 0.058 7.71 0.45

99250327~1 直流弧焊机 功率32kW 台班 3.40527 106.22 361.71

99270911~1
电焊条烘干箱 容积

45cm×35cm×45cm
台班 0.340527 18.05 6.15

99310103~1 洒水车 罐容量4000L 台班 0.411768 756.01 311.30

99330341~1 液压锤 HM960 台班 11.347773 44.91 509.63

99433306~1 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min 台班 7.669872 41.36 317.23

99451503~1 手推式热熔划线车 台班 1.60000 372.07 595.31

99451504~1 热熔釜熔解车 台班 1.60000 522.94 836.70

99453577~1 HVLP喷枪 台班 7.669872 14.22 109.07



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：景观工程 第7页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

J1055 剪板机 6.3×2000 台班 2.343323 219.86 515.20

J1170 履带式推土机 75kW 台班 0.390488 1002.02 391.28

J1198 夯实机(电动) 夯击能力20-62Nm 台班 2.651076 25.60 67.87

J1318 汽车式起重机 5t 台班 0.069442 690.02 47.92

J1470 载重汽车 4t 台班 0.105410 552.63 58.25

J1474 机动翻斗车 1t 台班 0.12560 255.24 32.06

J1475 洒水汽车 4000L 台班 0.806128 659.59 531.71

J1480~1 自卸汽车 (综合) 台班 15.657458 1103.29 17274.72

J1519 电动卷扬机 单筒慢速50kN 台班 0.247016 221.45 54.70

J1523 卷扬机带塔 1t(H=40m) 台班 0.19000 241.93 45.97

J1610 灰浆拌和机 200L 台班 1.488492 190.48 283.53

J1682 混凝土震动器(平板式) 台班 0.35112 13.99 4.91

J1684 混凝土震动器(插入式) 台班 0.08170 11.99 0.98

J1786 钢筋调直机 Φ40mm 台班 0.000802 31.33 0.03

J1790 钢筋切断机 Φ40mm 台班 0.091428 42.58 3.89

J1791 钢筋弯曲机 Φ40mm 台班 0.367316 22.93 8.42

J1794 木工圆锯机 Φ500mm 台班 0.254908 26.97 6.87

J1796 摇臂钻床 Φ25mm 台班 3.347605 187.20 626.67

J1921 交流电焊机 30kVA 台班 2.929155 261.02 764.57

J1933 对焊机 75kVA 台班 0.021654 300.93 6.52

J1984 交流弧焊机 30kVA 台班 28.412394 261.02 7416.20

J4999 机械费 元 68.85 0.85 58.85

J6129~1
履带式挖掘机场外运输费用 1m3以

内
次 1 5716.53 5716.53

J6480 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 台班 3.915051 1524.33 5967.83

J9300 其他机械费 元 508.346459 0.85 434.48

机械小计 元 129725.33



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：景观工程 第8页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

总合计 元 1023052.66



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 373019.55

1.1 A.2 移植花木 72227.58

1.2 A.3 栽植花木 300791.97

2 措施项目 28596.30

2.1     其中：安全生产 3357.18

3 其他项目 30000.00

3.1     其中：暂列金额 30000.00

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 38845.43

合  计 470461.28



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共8页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

A.2 移植花木 72227.58

1 050102001001 移植乔木

1.种类：移植香

樟

2.胸径/干径/米

径/地径：D10cm

以上

3.按甲方要求，

移至指定位置种

植；含起挖、栽

植、包装、运输

、装卸等全部费

用

株 2 340.64 681.28

2 050102002001 移植单株灌木

1.种类：移植桂

花

2.冠径：P250cm

3.按甲方要求，

移至指定位置种

植；含起挖、栽

植、包装、运输

、装卸等全部费

用

株 3 489.07 1467.21

3 050102002002 移植单株灌木

1.种类：移植红

叶石楠球及海桐

球

2.冠径：P100-

120cm

3.按甲方要求，

移至指定位置种

植；含起挖、栽

植、包装、运输

、装卸等全部费

用

株 5 56.64 283.20

4 050101002001 移除色块苗

1、移除色块苗，

按甲方要求移除

；含起挖、运输

、装卸、清理、

处置等全部费用

m2 250 5.14 1285.00

本页小计 3716.69



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第2页 共8页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

5 050101002002 清除地被植物

1、清除绿化场地

内枯枝、杂灌、

杂草、垃圾、杂

物等

2、运距：运距及

弃置点投标人自

行考虑，运输时

满足环保、城管

等相关部门的检

查要求，含堆场

处置费

m2 20000 3.11 62200.00

6 050301005001 点风景石

1.石料种类：雪

浪石

2.石料规格、重

量：长

：1200~1600mm，

宽600~800mm，高

400~800mm

3.用于绿地内大

小搭配放置,形态

可参考设计效果

；具体详见设计

图

t 8.82 715.52 6310.89

A.3 栽植花木 300791.97

7 050103001001 栽植乔木

1.种类：早樱（

染井吉野）

2.胸径/干径/米

径/地径：G12.1-

14cm

3.株高：H401-

450cm

4.冠径：P351-

400cm

5.分枝点高1.0M

以下，姿态呈自

然生长状，树冠

丰满，全冠种植

，不得修剪

株 3 1065.73 3197.19

本页小计 71708.08



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第3页 共8页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

8 050103002001 栽植单株灌木

1.种类：金桂A

2.地径：d9.1-

10cm

3. 多杆，低分枝

，分枝点30-

50CM，紧蓬，树

形圆整

株 1 452.08 452.08

9 050103002002 栽植单株灌木

1.种类：金桂B

2.地径：d7.1-

8cm

3. 多杆，低分枝

，分枝点30-

50CM，紧蓬，树

形圆整

株 2 252.46 504.92

10 050103001002 栽植乔木

1.种类：造型罗

汉松A

2.株高：H301cm

以上

3.冠径：P300cm

以上

4.多头，10片以

上，生长丰满，

姿态优美，见照

采购，按照验收

株 2 12415.90 24831.80

11 050103001003 栽植乔木

1.种类：造型罗

汉松B

2.株高：H251-

300cm

3.冠径：P200cm

以上

4.多头，10片以

上，生长丰满，

姿态优美，见照

采购，按照验收

株 2 3498.51 6997.02

本页小计 32785.82



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第4页 共8页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

12 050103002003 栽植单株灌木

1.种类：山茶

2.株高：H150cm

以上

3.冠径：P120cm

以上

4.  塔形，分枝

点30CM以下，红

花，紧蓬，树形

丰满

株 11 242.81 2670.91

13 050103002004 栽植单株灌木

1.种类：无刺构

骨球

2.冠径：P120cm

3. 紧蓬，不脱脚

，球形丰满

株 4 146.21 584.84

14 050103002005 栽植单株灌木

1.种类：亮丽女

贞球

2.冠径：P120cm

3. 紧蓬，不脱脚

，球形丰满

株 10 131.85 1318.50

15 050103002006 栽植单株灌木

1.种类：红花继

木球

2.冠径：P120cm

3. 紧蓬，不脱脚

，球形丰满

株 6 170.43 1022.58

16 050103002007 栽植单株灌木

1.种类：红叶石

楠球

2.冠径：P120cm

3. 紧蓬，不脱脚

，球形丰满

株 5 102.89 514.45

17 050103004001 栽植绿篱

1.种类：红叶石

楠篱

2.株高：H150cm

3.单排/双排，每

单排/双排单位长

度株数： 剪高

H140CM，双排种

植，单排5株/㎡

m 145 474.26 68767.70

本页小计 74878.98



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第5页 共8页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

18 050103003001 片植灌木

1.种类：金森女

贞

2.株高：H35-

40cm

3.冠径：P41-

50cm

4.单位面积株数

：49株/m2

5. 毛球苗，紧蓬

，不脱脚

m2 80 244.28 19542.40

19 050103003002 片植灌木

1.种类：朝鲜栀

子

2.株高：H25-

30cm

3.冠径：P25-

30cm

4.单位面积株数

：49株/m2

5. 毛球苗，紧蓬

，不脱脚

m2 8 129.32 1034.56

20 050103003003 片植灌木

1.种类：亮丽女

贞

2.株高：H35-

40cm

3.冠径：P41-

50cm

4.单位面积株数

：49株/m2

5. 毛球苗，紧蓬

，不脱脚

m2 9 106.33 956.97

本页小计 21533.93



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第6页 共8页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

21 050103003004 片植灌木

1.种类：东鹃

2.株高：H30cm以

下

3.冠径：P25-

30cm

4.单位面积株数

：64株/m2

5. 毛球苗，紧蓬

，不脱脚，紧凑

种植

m2 45 200.42 9018.90

22 050103003005 片植灌木

1.种类：毛鹃

2.株高：H31-

40cm

3.冠径：P31-

40cm

4.单位面积株数

：49株/m2

5.毛球苗，紧蓬

，不脱脚，紧凑

种植

m2 55 184.30 10136.50

本页小计 19155.40



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第7页 共8页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

23 050103009001
栽植花卉/地被植

物

1.种类：花境

2.花境苗木按成

苗采购，每组4-6

个品种。花境搭

配时要求考虑冬

态效果，适当点

植和丛植球类或

自然型小灌木，

并搭配大小规格

景石成组布置。

具体品种根据季

节进行调整，如

有异季品种需到

合适生长开花季

节再补种。种植

密度要求无缝满

铺。（品种推荐

：矾根，火焰南

天竹，三色堇，

石竹，水果兰，

银叶菊，花叶络

石，微型月季，

佛甲草，金叶石

菖蒲，马鞭草、

美女樱、超级凤

仙、松果菊、八

仙花、迷迭香、

火炬花、芒草等

）

m2 40 317.51 12700.40

24 050103016001 播植草(灌木)籽

1.草(灌木)籽种

类：黑麦草草籽

（多年生）

m2 2400 14.96 35904.00

25 050103015001 铺种草皮

1.草皮种类：419

混播黑麦草

2.铺种方式：满

铺，不露土

3.成品采购

m2 1460 22.87 33390.20

26 040305001001 砂垫层
1.草坪下铺3cm厚

黄砂
m3 43.8 313.04 13711.15

本页小计 95705.75



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第8页 共8页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

27 050101005001 整理绿化用地

1、工作内容：土

方地形满足排水

要求，种植前翻

挖深度不小于

30cm，人工+机械

场地平整细整

2、不含草坪范围

内平整场地

m2

28 050101016001 土壤改良

1.改良材料品种

：撒播营养土

2.符合设计要求

m3 47.04 137.52 6468.94

29 050101003001 栽植土回填

1、绿化种植土回

填（含土源费

），缺方内运，

运距由施工单位

根据现场实际自

定，土方造型按

图纸具体根据现

场确定，地形整

理，满足排水要

求，造型需回土

丰满，流畅自然

m3 2122 22.18 47065.96

本页小计 53534.90

合计 373019.55



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 050406004001 安全生产 3357.18

2 050406002001 文明施工 1865.10

3 050406003001 环境保护 2238.12

4 050406001001 临时设施 2051.61

5 050406005001 冬雨季施工增加

6 050406006001 夜间施工增加

7 050406007001 特殊地区施工

8 050406008001 二次搬运

9 050406009001 已完工程及设备保护

10 050406010001
既有建（构）筑物、设施保

护

11 050406011001 按质论价

12 050406012001 建筑工人实名制 149.21

13 050406013001 特殊施工降效

14 050406014001 协管

15 050404002001
其他大型机械及出场及安拆

费

16 050402001001 植物养护

1.从竣工验收到移交期

间的施肥、除草、病虫

害防治、修剪、除杂草

、松土、灌溉排水、环

境清理等

2.成活期养护1年

18411.77

17 050403001001 树木支撑架 442.27

18 050403002001 树木裹干 81.04

本页小计 28596.30 -

合  计 28596.30 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 30000.00 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 30000.00 -



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金

额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.2   暂列金额明细表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元) 调整金额±(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额 30000.00

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 30000.00 -

合    计 - - 30000.00 -



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目

-专业工程暂估价

-除税甲供材料和

甲供设备费

431615.85 9 38845.43

合计 38845.43



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：绿化工程 第1页 共3页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

000602 普通工 工日 0.33 127.00 41.91

000613 砼工 工日 19.272 127.00 2447.54

000614 园艺工 工日 356.0050 128.00 45568.64

000615 假山工 工日 7.3206 128.00 937.04

000616 养护工 工日 74.729760 128.00 9565.41

人工小计 元 58560.54

0330131 树棍 长2000内 根 37.31 9.00 335.79

0530280~1 雪浪石 t 8.82 563.44 4969.54

0530470 砂 (黄砂) t 74.898 135.74 10166.65

0630211 镀锌铁丝 12# kg 1.4 4.38 6.13

1730008 基肥 kg 68.730

1730070 肥料 kg 575.41500 1.77 1018.48

1730210 药剂 kg 17.6832 22.30 394.34

2330008~1 419混播黑麦草 m2 1489.2 8.82 13134.74

2330180 草绳 kg 68.0 1.20 81.60

2330190 草种籽 kg 24.480 33.71 825.22

2330450 水 m3 223.831500 4.86 1087.82

2359300 其它材料费 元 14.994 0.86 12.86

2360007
栽植乔木(带土球)土球直径在80cm

内
株 2.10

2360007~1
造型罗汉松B H251-300cm P200cm

以上
株 2.10 3216.88 6755.45

2360008~1 早樱（染井吉野） G12.1-14cm 株 3.15 827.15 2605.52

2360009~1
造型罗汉松A H301cm以上 P300cm

以上
株 2.2 11029.30 24264.46

2360040
栽植灌木(带土球)土球直径在40cm

内
株 5.10

2360041~1 金桂B d7.1-8cm 株 2.10 202.19 424.60

2360041~2 山茶 H150cm以上 P120cm以上 株 11.55 193.00 2229.15



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：绿化工程 第2页 共3页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

2360041~3 无刺构骨球 P120cm 株 4.20 101.00 424.20

2360041~4 亮丽女贞球 P120cm 株 10.5 87.32 916.86

2360041~5 红花继木球 P120cm 株 6.30 124.07 781.64

2360041~6 红叶石楠球 P120cm 株 5.25 59.74 313.64

2360043~1 金桂A d9.1-10cm 株 1.05 344.64 361.87

2360045
栽植灌木(带土球)土球直径在

100cm内
株 3.15

2360064~1 红叶石楠篱 H150cm 剪高H140CM 株 1479.0 45.95 67960.05

2360068~1
金森女贞 H35-40cm P41-50cm 49

株/m2 毛球苗
m2 81.6 225.40 18392.64

2360068~2
朝鲜栀子 H25-30cm P25-30cm 49

株/m2 毛球苗
m2 8.16 112.70 919.63

2360068~3
亮丽女贞 H35-40cm P41-50cm 49

株/m2 毛球苗
m2 9.18 90.16 827.67

2360068~4
东鹃 H30cm以下 P25-30cm 64株

/m2  毛球苗
m2 45.90 182.40 8372.16

2360068~5
毛鹃 H31-40cm P31-40cm 49株/m2

毛球苗
m2 56.10 166.60 9346.26

2361005~1 花境 m2 40.8 294.11 11999.69

CL-D00001 营养土 m3 47.04 137.52 6468.94

CL-D00002 栽植土回填 m3 2122 22.18 47065.96

CL-D00003 清除地被植物 m2 20000 3.11 62200.00

材料小计 元 304663.56

J1170 履带式推土机 75kW 台班 0.022764 1284.52 29.24

J1198 夯实机(电动) 夯击能力20-62Nm 台班 2.1024 25.60 53.82

J1335 汽车式起重机 8t 台班 0.1504 1273.51 191.54

J1427 载重汽车 8t 台班 0.50 842.05 421.03

J1429 载重汽车 15t 台班 0.5 1568.80 784.40

J1471 载重汽车 5t 台班 1.970757 734.10 1446.73

J2902 割草机 5匹 台班 3.10344 192.00 595.86



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：绿化工程 第3页 共3页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

J6480 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 台班 0.228228 1806.83 412.37

J6746 洒水汽车 8000L 台班 1.573839 843.94 1328.23

J9300 其他机械费 元 19.404 0.85 16.58

机械小计 元 5279.80

总合计 元 368503.90



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：雨污水工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 785125.75

1.1 污水工程 44013.04

1.2 雨水工程 741112.71

2 措施项目 45772.83

2.1     其中：安全生产 14917.39

3 其他项目 70000.00

3.1     其中：暂列金额 70000.00

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 81080.87

合  计 981979.45



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第1页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

污水工程 44013.04

1 040101002001 挖沟槽土方

1、土壤类别：按

设计结合现场综

合

2、部位：沟槽土

方

3、挖土深度：详

见设计综合考虑

4、按实际体积土

方计算，含人工

辅助开挖、归堆

、甩方、装车等

5、弃方及利用方

在“土方平衡”

中统一考虑

m3 209.78 10.60 2223.67

2 040103001001 沟槽、基坑回填方

1、密实度要求：

按设计要求

2、填方材料品种

：素土

3、填方粒径要求

：按施工规范要

求

4、填方来源、运

距：土源及运距

投标单位自行考

虑，运输时满足

环保、城管要求

m3 103.77 17.90 1857.48

3 040103001004 沟槽、基坑回填方

1、部位:槽底至

管顶以上50cm

2、填方材料品种

:细砂

3、具体做法详见

设计

m3 44.92 225.06 10109.70

本页小计 14190.85



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第2页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

4 040103003002 余方弃置

1、废弃料品种:

现场多余土方、

不可利用土方、

原有堆积垃圾等

2、运距及弃置点

：弃置点，运距

及运输方式投标

人根据现场自行

考虑

3、含运输、打堆

、短驳、整平等

相关工作内容

m3 90.5 27.70 2506.85

5 040501005002 塑料管

1、材质及规格

:dn250,PE80级

0.8MPa

2、连接形式:热

熔接口

3、含闭水试验

m 85 90.53 7695.05

6 040504003001 成品井

1、800圆形混

凝土预制检查井

2、2、10cmC15混

凝土垫层

3、C30混凝土预

制检查井，井内

外采用1:2水泥砂

浆抹灰

4、井深：综合考

虑

6、井圈盖：钢纤

维井圈盖

7、其余做法详见

苏S13-2022

8、含钢筋制安、

模板安拆、脚手

搭拆、防坠网、

踏步等所有费用

座 4 2706.21 10824.84

本页小计 21026.74



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第3页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

7 010503014001 现状井改造

1、规格:现状井

改造

2、材质:球墨铸

铁防沉降井盖，

承载能力需达到

D400级

3、含原井盖拆除

、外运、新井盖

运输、安装及周

边修复等费用

套 1 923.98 923.98

8 010503014002 盖板、井圈

1、规格:950*950

隐形井盖

2、材质:304不锈

钢，材料厚度5mm

套 2 1118.47 2236.94

9 040504009002 整体化粪池

1、名称：HFBH-

2-Ⅱ化粪池（加

强型）

2、含挖方、回填

、安装、透气管

等相关工作

座 1 1724.00 1724.00

10 040504003002 井周加固

1、3000*3000井

周加固

2、φ12双层双向

钢筋

3、玻纤格栅

4、含井周配筋，

预埋法兰盘、过

渡井盖安装拆除

等所有工序

5、混凝土另计

座 3 1303.51 3910.53

雨水工程 741112.71

本页小计 8795.45



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第4页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

11 040101002002 挖沟槽土方

1、土壤类别：按

设计结合现场综

合

2、部位：沟槽土

方

3、挖土深度：详

见设计综合考虑

4、按实际体积土

方计算，含人工

辅助开挖、归堆

、甩方、装车等

5、弃方及利用方

在“土方平衡”

中统一考虑

m3 2590.7 10.60 27461.42

12 040103001005 沟槽、基坑回填方

1、密实度要求：

按设计要求

2、填方材料品种

：素土

3、填方粒径要求

：按施工规范要

求

4、填方来源、运

距：土源及运距

投标单位自行考

虑，运输时满足

环保、城管要求

m3 792.98 17.90 14194.34

13 040103001006 沟槽、基坑回填方

1、部位:槽底至

管顶以上50cm

2、填方材料品种

:细砂

3、具体做法详见

设计

m3 428.67 225.06 96476.47

本页小计 138132.23



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第5页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

14 040103003003 余方弃置

1、废弃料品种:

现场多余土方、

不可利用土方、

原有堆积垃圾等

2、运距及弃置点

：弃置点，运距

及运输方式投标

人根据现场自行

考虑

3、含运输、打堆

、短驳、整平等

相关工作内容

m3 1679.23 27.70 46514.67

15 040501005003 塑料管

1、材质及规格

:dn250,PE80级

0.8MPa

2、连接形式:热

熔接口

m 227 87.61 19887.47

16 040501005004 塑料管

1、材质及规格

:dn450,PE80级

0.8MPa

2、连接形式:热

熔接口

m 288 276.25 79560.00

17 040501005005 塑料管

1、材质及规格

:dn560,PE80级

0.8MPa

2、连接形式:热

熔接口

m 42 420.44 17658.48

本页小计 163620.62



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第6页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

18 040501001001 混凝土管

1、垫层、基础材

质及厚度: 120°

混凝土管道基础

，做法参见苏

S01-2021，第110

页

2、规格:d600Ⅱ

级钢筋砼承插管

3、接口方式:采

用橡胶圈接口，

做法参见苏S01-

2021，第110页

4、铺设深度:见

设计图纸

5、含模板

m 89 519.26 46214.14

19 040501001002 混凝土管

1、垫层、基础材

质及厚度: 120°

混凝土管道基础

，做法参见苏

S01-2021，第110

页

2、规格:d800Ⅱ

级钢筋砼承插管

3、接口方式:采

用橡胶圈接口，

做法参见苏S01-

2021，第110页

4、铺设深度:见

设计图纸

5、含模板

m 75 751.15 56336.25

本页小计 102550.39



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第7页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

20 040504003003 成品井

1、1000圆形混

凝土预制检查井

2、10cmC15混凝

土垫层（含落底

、流槽）

3、C30混凝土预

制检查井，

4、井深：综合考

虑

6、井圈盖：另计

7、其余做法详见

苏S13-2022

8、含钢筋制安、

模板安拆、脚手

搭拆、防坠网、

踏步等所有费用

座 17 3107.50 52827.50

21 040504003004 成品井

1、1500圆形混

凝土预制检查井

2、10cmC15混凝

土垫层（含落底

、流槽）

3、C30混凝土预

制检查井，

4、井深：综合考

虑

6、井圈盖：另计

7、其余做法详见

苏S13-2022

8、含钢筋制安、

模板安拆、脚手

搭拆、防坠网、

踏步等所有费用

座 3 6991.92 20975.76

本页小计 73803.26



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第8页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

22 010503014003 盖板、井圈

1、材料品种

：￠800可调式重

型球墨铸铁防沉

降井圈盖

2、检查井井盖标

识符合设计要求

，承载能力达

D400级

3、工程量暂估，

按实计量

套 6 923.98 5543.88

23 010503014004 盖板、井圈

1、材料品种

：￠800钢纤维混

凝土井圈盖

2、检查井井盖标

识符合设计要求

，承载能力达

C250级

3、工程量暂估，

按实计量

套 14 283.78 3972.92

24 010503014005 盖板、井圈

1、规格:950*950

隐形井盖

2、材质:304不锈

钢，材料厚度5mm

套 8 1118.47 8947.76

25 040504001001 砌筑井

1、垫层、基础材

质及厚度：10cm

级配碎石

，20cmC20混凝土

2、砌筑材料品种

、规格、强度等

级：M7.5水泥砂

浆砌筑MU10砖

3、勾缝、抹面要

求：1:2水泥砂浆

抹灰

4、井盖、井圈材

质及规格：C25钢

筋混凝土井圈盖

座 4 2541.13 10164.52

本页小计 28629.08



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第9页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

26 040504010001 雨水口

1、雨水箅子及圈

口材质、型号、

规格：350*510mm

球墨铸铁雨水井

箅

2、垫层、基础材

质及厚度

：10cmC20混凝土

底板

3、井底及井壁材

料品种、规格

：M15水泥砂浆砌

筑MU15砖，内外

15mm厚1:2水泥砂

浆抹灰

4、其余做法详见

图纸

座 25 1021.64 25541.00

27 040501017001 混凝土方沟

1、混凝土强度等

级：底板、沟壁

采用C30混凝土

2、盖板材质

：C30钢筋混凝土

井盖，详见设计

图

3、含预埋铁件

m 262 628.38 164635.56

28 040504003005 井周加固

1、3000*3000井

周加固

2、φ12双层双向

钢筋

3、玻纤格栅

4、含井周配筋，

预埋法兰盘、过

渡井盖安装拆除

等所有工序

5、混凝土另计

座 6 1303.51 7821.06

本页小计 197997.62



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第10页 共10页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

29 040504008001 混凝土出水口

1、D800管道出水

口

2、做法详见给水

排水图集（苏

S01-2021）

P384-389

座 1 36379.51 36379.51

本页小计 36379.51

合计 785125.75



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 14917.39

2 041201017001 文明施工 8243.82

3 041201018001 环境保护 9421.51

4 041201016001 临时设施 12954.57

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201021001 夜间施工增加

7 041201022001 特殊地区施工

8 041201023001 二次搬运

9 041201024001 已完工程及设备保护

10 041201025001
既有建（构）筑物、设施保

护

11 041201026001 按质论价

12 041201027001 建筑工人实名制 235.54

13 041201028001 特殊施工降效

14 041201029001 交通组织维护

15 041201030001 协管

本页小计 45772.83 -

合  计 45772.83 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 70000.00 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 70000.00 -



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金

额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.2   暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元) 调整金额±(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额 70000.00

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 70000.00 -

合    计 - - 70000.00 -



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：雨污水工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目

-专业工程暂估价

-除税甲供材料和

甲供设备费

900898.58 9 81080.87

合计 81080.87



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：雨污水工程 第1页 共4页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

00150101 普工 工日 455.049139 140.00 63706.88

00150105 一般技工 工日 280.921207 250.00 70230.30

00150109 高级技工 工日 7.908946 340.00 2689.04

人工小计 元 136626.22

01090150 圆钢 Φ10 HPB300 kg 2114.2560 3.13 6617.62

01090152 圆钢 Φ18 HPB300 kg 5664.92900 3.09 17504.63

01130101 扁钢 kg 9.8

02050116 橡胶圈 DN600 个 18.1692 12.00 218.03

02050118 橡胶圈 DN800 个 15.2852 12.00 183.42

02090101 塑料薄膜 m2 361.662178 0.50 180.83

02190111 尼龙帽 个 18.4212 0.50 9.21

02251901-1~1 玻璃钢化粪池2m3 个 1 1500.00 1500.00

02270131 破布 kg 8.93596 0.80 7.15

03412514 低碳钢焊条 (综合) kg 15.364393 4.97 76.36

03515100 圆钉 kg 42.514798 4.38 186.21

03570216 镀锌铁丝 8# kg 0.5780 4.38 2.53

03570237 镀锌铁丝 22# kg 59.940491 4.38 262.54

03590700 铁件 kg 52.3224 4.38 229.17

04010611 水泥 32.5级 kg 62.440 0.26 16.23

04030107 中砂 t 0.45080 135.66 61.16

04034103~1 细沙 t 898.87382 89.81 80727.86

04050217 碎石 40mm t 60.944869 137.78 8396.98

04135500 标准砖 240×115×53 百块 136.313678 60.00 8178.82

04291427 装配式混凝土检查井 m3 37.547791 2000.00 75095.58

05033701 板枋材 m3 0.282216 1200.00 338.66

11030763 煤焦沥青漆 L01-17 kg 19.965990 5.58 111.41



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：雨污水工程 第2页 共4页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

12050303 润滑油 kg 4.8160 7.72 37.18

12300382 三氯乙烯 kg 0.16384 6.31 1.03

12333513 脱模剂 kg 75.70160 17.15 1298.28

14010320 焊接钢管 DN40 m 0.0255 5.00 0.13

14310102-1~1 塑料管De450PE80级 m 291.312 261.75 76250.92

14310102-1~2 塑料管De250PE80级 m 315.384 79.86 25186.57

14310102-1~3 塑料管De560PE80级 m 41.616 409.93 17059.65

14370101 橡胶管 (综合) m 1.275 10.00 12.75

14451701~1 预应力混凝土管DN800 m 74.942 397.51 29790.19

14451701~2 预应力混凝土管DN600 m 89.082 278.25 24787.07

31012504 模板嵌缝料 kg 2.580 25.00 64.50

31150101 水 m3 103.288759 4.86 501.98

31150301 电 kW·h 103.656721 0.89 92.25

32010151 木模板 m3 1.395936 1800.00 2512.68

32010501 复合木模板 m2 131.63136 30.30 3988.43

32011111 组合钢模板 kg 30.444 4.18 127.26

32020119 零星卡具 kg 68.459158 4.18 286.16

32030122 钢模板连接件 kg 12.2808 4.18 51.33

32090508 钢支撑 kg 236.569276 4.18 988.86

33010313~1 950*950隐形井盖 套 10.10 960.93 9705.39

33010317~1
φ700球墨铸铁防沉降井盖 Φ700

重型
套 7.07 798.56 5645.82

33010731~1 铸铁雨水井箅 套 25.25 235.13 5937.03

33011147~1 ￠700钢纤维混凝土井圈盖 套 18.18 180.12 3274.58

33011147~2 1000*1000混凝土井圈盖 套 4.04 283.93 1147.08

33011147~3 700*400混凝土井盖 套 377.74 106.47 40217.98

33030101 土工布 m2 1.052552 2.50 2.63



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：雨污水工程 第3页 共4页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

33030130 玻璃纤维格栅 m2 110.16 5.50 605.88

80010183 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 4.711841 324.72 1530.03

80010341 预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 17.850989 324.72 5796.57

80010342 预拌砂浆(砌筑) DMM10 m3 1.405254 334.48 470.03

80010556 预拌砂浆(抹灰) DPM20 m3 0.014532 354.00 5.14

80212152 C15预拌混凝土 m3 8.116986 374.40 3039.00

80212154 C25预拌混凝土 m3 37.130226 409.89 15219.31

80212155 C30预拌混凝土 m3 94.72891 432.07 40929.52

CL-D00001 处置费 m3 70.7892 9.32 659.45

CL-D00004 防坠网 个 4 35.00 140.00

材料小计 元 517267.06

99010305~1
履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量

1m3
台班 6.834291 1644.51 11239.06

99050515~1 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3 台班 0.900657 359.30 323.61

99070106~1 履带式推土机 功率75kW 台班 2.050232 1330.56 2727.96

99070906~1 载重汽车 装载质量4t 台班 0.14448 669.65 96.75

99070909~1 载重汽车 装载质量8t 台班 1.166778 784.20 914.99

99071108~1 自卸汽车 装载质量15t 台班 24.342637 1458.16 35495.46

99071903~1 机动翻斗车 装载质量1t 台班 1.507311 399.13 601.61

99090504~1 汽车式起重机 提升质量8t 台班 3.918320 1135.73 4450.15

99090506~1 汽车式起重机 提升质量12t 台班 1.44690 1239.96 1794.10

99130511~1 夯实机(电动) 夯击能量250N·m 台班 108.484952 29.21 3168.85

99170303~1 钢筋调直机 直径14mm 台班 0.938978 38.49 36.14

99170507~1 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.893997 42.08 37.62

99170707~1 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 2.577646 22.57 58.18

99210103~1 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.473020 29.93 14.16

99210305~1 木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.225168 25.28 5.69



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：雨污水工程 第4页 共4页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

99250327~1 直流弧焊机 功率32kW 台班 1.823831 106.22 193.73

99250922~1 电熔焊接机 3.5kW 台班 28.35092 17.76 503.51

99270911~1
电焊条烘干箱 容积

45cm×35cm×45cm
台班 0.182383 18.05 3.29

99310103~1 洒水车 罐容量4000L 台班 0.684886 756.01 517.78

机械小计 元 62182.64

总合计 元 716075.92



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 412182.46

1.1 照明 119841.95

1.2 充电桩 189746.42

1.3 智能化 102594.09

2 措施项目 15833.67

2.1     其中：安全生产 9313.92

3 其他项目 40000.00

3.1     其中：暂列金额 40000.00

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 42121.45

合  计 510137.58



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

照明 119841.95

1 030402011001 成套配电箱

1、名称:景观配

电箱

2、规格:定制、

不锈钢材质，含

元器件等

3、安装方式:落

地安装，含混凝

土基础

4、接线端子材质

、规格:6mm2及以

下无端子接线

台 1 3783.46 3783.46

2 030413012001 景观灯

1、名称：庭院灯

2、规格：3.2m 

铸铝  LED 45W

3500K 220V，样

式详见大样图

3、基础形式、砂

浆配合比：C30基

础

600*600*00mm，

预埋钢筋笼和法

兰盘，做法详见

设计图

4、含接线、土方

开挖回填等

套 14 2263.14 31683.96

3 030409001001 电力电缆

1、名称:铜芯电

力电缆

2、规格:YJV-

3×4

3、敷设方式:室

外管道敷设

m 389.5 22.53 8775.44

4 030409001002 电力电缆

1、名称:铜芯电

力电缆

2、规格:YJV-

5×6

3、敷设方式:室

外管道敷设

m 144.25 43.91 6334.02

本页小计 50576.88



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第2页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

5 030412001001 配管

1、名称：增强塑

管

2、规格：PC32

3、配置形式：埋

地敷设

m 380 10.07 3826.60

6 030412001002 配管

1、名称：增强塑

管

2、规格：PC50

3、配置形式：埋

地敷设

m 141 15.87 2237.67

7 030412001003 配管

1、名称：镀锌钢

管

2、规格

：Φ80*5mm

3、配置形式：埋

地敷设

m 360 98.57 35485.20

8 040205001001 人(手)孔井

1、材料品种

：MU7.5蒸压灰砂

砖，M10水泥砂浆

，C20砼垫层

2、规格尺寸

：500*500*750mm

3、盖板材质、规

格：高强度井座

井盖+隐形井盖

座 7 1533.21 10732.47

9 030410002001 接地母线

1、材质：镀锌圆

钢

2、规格：Φ10

3、安装部位：户

外

m 7 65.09 455.63

10 030410002002 接地母线

1、材质：镀锌扁

钢

2、规格：40*4

3、安装部位：户

外

m 11 68.11 749.21

11 030410001001 接地极

1、材质：镀锌角

钢

2、规格

：L50*50*5*2500

根 17 468.55 7965.35

本页小计 61452.13



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第3页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

12 030416027001 接地装置

1、名称：接地装

置调试

2、类别：全部接

地极

系统 1 660.75 660.75

13 030413015001 照明系统调试

1、名称:照明系

统调试

2、电压等级:1KV

以下

系统 1 651.52 651.52

14 040101002001 挖沟槽土方

1、土壤类别：三

类土

2、挖土深度

：2.0m以内

3、人机配合

m3 109.2 20.22 2208.02

15 040103001001 沟槽、基坑回填方

1、密实度:夯填

2、材料品种、规

格:素土回填

m3 109.2 39.31 4292.65

充电桩 189746.42

16 030402011002 成套配电箱

1、名称:配电箱

APb

2、规格:定制、

不锈钢材质，含

元器件等

3、安装方式:落

地安装，含混凝

土基础

4、接线端子材质

、规格:6mm2及以

下无端子接线

台 1 8840.57 8840.57

本页小计 16653.51



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第4页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

17 030402011003 成套配电箱

1、名称:配电箱

AP1

2、规格:定制、

不锈钢材质，含

元器件等

3、安装方式:落

地安装，含混凝

土基础

4、接线端子材质

、规格:6mm2及以

下无端子接线

台 1 14430.00 14430.00

18 030405016001 充电桩

1、名称:室外型

机动车充电桩

2、规格:7KW，含

5m充电枪

3、支持刷卡、扫

描充电，具过充

、漏电、防雷等

多重保护

4、安装方式:落

地安装，含基础

和预埋件

台 8 1852.53 14820.24

19 030409001003 电力电缆

1、名称:铜芯电

力电缆

2、规格:YJV-

3×10

3、敷设方式:室

外管道敷设

m 128.13 41.94 5373.77

20 030409001004 电力电缆

1、名称:铜芯电

力电缆

2、规格:YJV-

4×70+1×35

3、敷设方式:室

外管道敷设

m 160.97 365.22 58789.46

本页小计 93413.47



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第5页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

21 030409001005 电力电缆

1、名称:铜芯电

力电缆

2、规格:YJV-

4×240+1×120

3、敷设方式:室

外管道敷设

m 20.38 1248.00 25434.24

22 030409003001 电力电缆头

1、名称：电力电

缆头制作安装

2、规格：10mm2

3、电压等级

（kV）：1KV以下

个 16 25.14 402.24

23 030409003002 电力电缆头

1、名称：电力电

缆头制作安装

2、规格：70mm2

3、电压等级

（kV）：1KV以下

个 2 176.81 353.62

24 030409003003 电力电缆头

1、名称：电力电

缆头制作安装

2、规格：240mm2

3、电压等级

（kV）：1KV以下

个 4 329.68 1318.72

25 040803003001 电缆排管

1、材质

:CPVCΦ100

2、排管排列形式

:1*2

3、垫层、基础材

料品种、混凝土

强度等级、厚度

:100mmC15混凝土

垫层,C25混凝土

包封,钢筋

Φ8@200+8Φ10,

结构做法详见大

样图

4、包含钢筋、模

版、隔块等

m 148.81 215.51 32070.04

本页小计 59578.86



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第6页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

26 030412001004 配管

1、名称：增强塑

管

2、规格：PC40

3、配置形式：埋

地敷设

m 111.4 13.07 1456.00

27 030412001005 配管

1、名称：镀锌钢

管

2、规格：SC100

3、配置形式：埋

地敷设

m 1.6 113.93 182.29

28 030412001006 配管

1、名称：镀锌钢

管

2、规格：SC150

3、配置形式：埋

地敷设

m 4.8 193.80 930.24

29 040205001002 低压强电井

1、材料品种

：MU7.5蒸压灰砂

砖，M10水泥砂浆

，C20砼垫层

2、规格尺寸

：800*800*1000m

m

3、盖板材质、规

格：高强度井座

井盖+隐形井盖

座 5 2820.43 14102.15

30 030410002003 接地母线

1、材质：不锈钢

扁钢

2、规格：40*4

3、安装部位：户

外

m 12 78.67 944.04

31 030410001002 接地极

1、材质：不锈钢

角钢

2、规格

：L50*50*5*2500

根 3 1280.34 3841.02

32 030416027002 接地装置

1、名称：接地装

置调试

2、类别：全部接

地极

系统 1 660.75 660.75

本页小计 22116.49



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第7页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

33 040101002002 挖沟槽土方

1、土壤类别：三

类土

2、挖土深度

：2.0m以内

3、人机配合

m3 97.38 20.22 1969.02

34 040103001002 沟槽、基坑回填方

1、密实度:夯填

2、材料品种、规

格:素土回填

m3 97.38 39.31 3828.01

智能化 102594.09

监控 37024.28

35 030506010001 监控摄像设备

1、名称：室外枪

式摄像机

2、类别：全彩

400万

台 14 549.86 7698.04

36 030506010002 枪机支架
1、类别:通用壁

装支架/钢
台 14 76.59 1072.26

37 030506015001 录像设备

1、名称：网络视

频录像机

2、规格：32路8

盘位

台 1 2738.42 2738.42

38 030501004001 存储设备

1、名称：监控专

用硬盘

2、类别：6TB

台 4 2281.82 9127.28

39 030506016001 监视设备

1、名称：高清显

示器

2、规格：32寸

4K，含支架，含

HDM线

台 1 833.25 833.25

本页小计 27266.28



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第8页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

40 030501015001 24口接入交换机

1、固定端口：24

个

10/100/1000Base

-T电口(包含两个

uplink口，可作

为上行口)，2个

1000Base-X SFP

端口(uplink口)

；

2、交换容量

：52Gbps，转发

能力

：38.7Mpps；

3、MAC地址表

：8K，包缓存

≥4Mbit；

4、模式切换：标

准交换、端口隔

离、汇聚上联、

网络克隆

台 1 1977.51 1977.51

本页小计 1977.51



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第9页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

41 030501015002 16口POE交换机

1、固定端口：16

个

10/100/1000Base

-T电口(包含两个

uplink口，可作

为上行口)，2个

1000Base-X SFP 

光口(uplink口)

；

2、支持PoE+，整

机最大输出

：247W；

3、交换容量

：36Gbps，转发

能力

：26.8Mpps；

4、MAC地址表

：8K，包缓存

≥4Mbit；

5、模式切换：标

准交换、端口隔

离、汇聚上联、

网络克隆

台 1 2438.86 2438.86

42 030501001001 光模块

1、名称：光模块

2、类别：SFP-

GE-单模模块-

(1310nm,10km,LC

)

台 2 362.06 724.12

本页小计 3162.98



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第10页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

43 030501005001 机柜

1、前后门: 前钢

化玻璃后钣金,后

六角网孔门

2、宽度(MM)

：600，深度(MM)

：800，高度(U)

：42

3、方孔条：无锐

边方孔条4根

，2.0mm耐指纹镀

铝锌板

4、安装梁：6根

，1.5mm耐指纹镀

铝锌板

5、接地钉：有，

带护罩

6、承重：静载

800KG(带支脚)

台 1 1990.38 1990.38

44 030412005001 室外防水设备箱

1、304不锈钢材

质、400*500*180

2、含元器件等

个 2 439.94 879.88

45 030411001001 监控立杆

1、名称：灰色立

杆

2、杆高：3.5m

3、含地笼、避雷

针、基础、土方

等

根 7 754.13 5278.91

46 030506020001
安全防范分系统调

试

1、名称：监控系

统调试

2、类别：本标段

系统 1 2265.37 2265.37

道闸 41788.11

本页小计 10414.54



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第11页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

47 030506019001 道闸

高度集成：快速

道闸、智能抓拍

机、补光灯、LED

屏/LCD屏、防砸

雷达、求助按钮

、语音播报、语

音对讲于一体

快速通行：集成

行星齿轮道闸

高清晰：400万像

素高清摄像机，

最大分辨率可达

2688*1520，帧率

高达25fps；

低照度效果

：1/3"逐行扫描

CMOS，成像效果

好，0.022Lux低

照度监控效果，

夜间看的更清；

显示屏：LCD版

：21.5英寸LCD屏

，可支持无牌车

扫码进出、支持

二维码显示、支

持图片视频广告

播放

LED版：支持四行

四字双色LED屏，

显示内容可灵活

配置

补光灯：内置9颗

高亮LED灯，智能

补光技术，支持

时控和光控

含快速道闸，出

入识别机、地感

线圈、连接线缆

、遥控器等附件

套 2 15486.28 30972.56

本页小计 30972.56



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第12页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

48 030501003001 管理终端

1、名称：管理终

端

2、规格：显示器

/键盘/鼠标/主机

，满足道闸监控

软件正常运行

台 1 4126.07 4126.07

49 03B001 停车场道闸基础

1、

2.5m*0.4m*0.3m

2、含预埋件，油

漆等，满足设计

要求

套 2 1330.82 2661.64

50 030501010001 路由器

1、规格:5口全千

兆路由器，13寸

铁壳设计，标配

挂耳，可上机架

。终端带机量100

台，最大支持

1000Mbps带宽。

整机带5个千兆以

太网口，其中固

化1个WAN口，3个

LAN/WAN可切换口

，最大支持4个

WAN口。集成统一

网络控制器功能

，最大可管理32

台支持智能组网

特性的EAP、RAP

或网管交换机，

以及128台以内的

ES2xx系列智能交

换机。支持应用

识别、流量控制

、VPN、PPPoE、

认证、行为管理

等丰富功能

台 1 611.94 611.94

本页小计 7399.65



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第13页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

51 030501015003 8口接入交换机

1、交换容量

：336Gbp

2、包转发率

：19.2Mpps

3、固定端口：8

个10/100BASE-TX

以太网端口，8个

10/100/1000BASE

-T以太网端口，4

个干兆SFP

4、业务口防雷：

共模±10kV

5、电源口防雷：

差模±6kV，共模

±6kV

6、散热方式：风

冷散热，智能调

速

台 2 983.83 1967.66

52 030501001002 光模块

1、名称：光模块

2、类别：SFP-

GE-单模模块-

(1310nm,10km,LC

)

台 4 362.06 1448.24

布线 23781.70

53 030502007001 跳线

1、名称：光纤跳

线

2、规格：单模双

工SC/LC、3m

条 18 36.07 649.26

54 030502011001 光纤熔接盒

1、名称：光纤熔

接盒

2、规格：8芯，

含耦合器等

个 4 232.49 929.96

55 030502014001 尾纤

1、名称：光纤尾

纤

2、规格：单模单

工，1.5m，含光

纤熔接等

条 40 36.17 1446.80

本页小计 6441.92



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第14页 共14页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

56 030502003001 双绞线缆

1、名称：网络双

绞线

2、规格：六类非

屏蔽

m 1120 4.29 4804.80

57 030502005001 光缆

1、名称：室外单

模光缆

2、规格：4芯

m 400 3.73 1492.00

58 030412004001 配线

1、名称：管内穿

线

2、规格：FS-

FGT-RVV3*2.5

m 200 12.10 2420.00

59 030412004002 配线

1、名称：管内穿

线

2、规格：FGT-

RVV3*1.5

m 200 8.12 1624.00

60 030412001007 配管

1、名称：增强塑

管

2、规格：PC25

3、配置形式：埋

地敷设

m 500 9.40 4700.00

61 040101002003 挖沟槽土方

1、土壤类别：三

类土

2、挖土深度

：2.0m以内

3、人机配合

m3 96 20.22 1941.12

62 040103001003 沟槽、基坑回填方

1、密实度:夯填

2、材料品种、规

格:素土回填

m3 96 39.31 3773.76

本页小计 20755.68

合计 412182.46



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 031401009001 安全生产 9313.92

2 031401010001 文明施工 1927.02

3 031401011001 环境保护 963.51

4 031401012001 临时设施 3532.87

5 031401021001 冬雨季施工增加

6 031401020001 夜间施工增加

7 031401017001 特殊地区施工

8 031401013001 二次搬运

9 031401015001 已完工程及设备保护

10 031401014001 既有建(构)筑物、设施保护

11 031401023001 按质论价

12 031401024001 建筑工人实名制 96.35

13 031401025001 特殊施工降效

14 031401026001 协管

本页小计 15833.67 -

合  计 15833.67 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 40000.00 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 40000.00 -



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金

额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.2   暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元) 调整金额±(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额 40000.00

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 40000.00 -

合    计 - - 40000.00 -



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目

-专业工程暂估价

-除税甲供材料和

甲供设备费

468016.13 9 42121.45

合计 42121.45



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：安装工程 第1页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

00150101 普工 工日 156.143857 140.00 21860.14

00150105 一般技工 工日 149.311019 250.00 37327.75

00150109 高级技工 工日 20.234931 340.00 6879.88

人工小计 元 66067.77

01050115 钢丝绳 Φ14.1～15 kg 4.431198 3.50 15.51

01090110 圆钢 Φ10 HPB235 kg 3.045105 3.20 9.74

01130201 镀锌扁钢 kg 28.168 4.20 118.31

01130202~1 镀锌圆钢 Φ10 m 7.35 3.04 22.34

01130202~2 镀锌扁钢 40*4 m 11.55 5.91 68.26

01130202~3 不锈钢扁钢 40*4 m 12.60 15.97 201.22

01210701~1 镀锌角钢 L50*50*5*2500 kg 155.55 44.36 6900.20

01210701~2 不锈钢角钢 L50*50*5*2500 kg 27.45 133.08 3653.05

01430101 黄铜线 kg 0.549443 97.59 53.62

02090101 塑料薄膜 m2 58.021950 0.71 41.20

02130113 塑料带 20mm×40m 卷 1.161777 5.50 6.39

02270101 棉布 kg 0.549443 4.44 2.44

02270104 白布 kg 4.624 5.32 24.60

02270104~1 白布 kg 0.96 5.32 5.11

02270403 脱脂棉 kg 0.472 13.31 6.28

03054315 地脚螺栓 M16～22×150～300 套 57.12 2.22 126.81

03070114 膨胀螺栓 M8×80 套 8.16 0.35 2.86

03270103 铁砂布 0～2# 张 2.40

03410226 电焊条 L-60Φ3.2 kg 7.0 6.97 48.79

03410909 低碳钢焊条 J427 Φ3.2 kg 6.685 6.97 46.59

03430911 松香焊锡丝 Φ2 m 0.459 1.06 0.49

03430912 松香焊锡丝 Φ2.3 kg 0.986 3.11 3.07



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：安装工程 第2页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

03430912~1 松香焊锡丝 Φ2.3 kg 0.720 39.92 28.74

03450403 焊锡膏 kg 0.198 53.24 10.54

03450403~1 焊锡膏 kg 0.096 53.23 5.11

03515100 圆钉 kg 18.697381 5.15 96.29

03570200 镀锌铁丝 kg 1.017897 5.50 5.60

03570227 镀锌铁丝 14#～18# kg 8.1984 6.08 49.85

03590421 平垫铁 kg 3.990 4.29 17.12

03633111 冲击钻头 Φ10 根 0.056 8.87 0.50

03652422 钢锯条 根 47.1460 0.20 9.43

04135500 标准砖 240mm×115mm×53mm 百块 43.072656 42.61 1835.33

05033701 板枋材 m3 0.128572 1827.39 234.95

10450304 白绸 m2 0.4 12.80 5.12

11030303 防锈漆 kg 6.30 12.69 79.95

11030704 沥青清漆 kg 0.490 10.94 5.36

11111504 醇酸清漆 kg 4.0784 13.45 54.85

11112503 调和漆 kg 5.913 11.53 68.18

11112525 铅油 kg 8.9008 5.46 48.60

11450513 醇酸漆稀释剂 X6 kg 5.76 10.71 61.69

11450524 酚醛树脂稀释剂 kg 0.918 16.48 15.13

12010132 汽油 92# kg 13.818154 8.04 111.10

12010132~1 汽油 92# kg 1.92

12030107 油漆溶剂油 kg 3.7072 4.35 16.13

12070103 油脂 kg 23.548935 9.35 220.18

12070109 电力复合脂 kg 0.569 17.55 9.99

12070109~1 电力复合脂 kg 0.048 17.55 0.84

12300367 硬酯酸 一级 kg 0.549443 10.29 5.65
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12331302 金属清洗剂 kg 1.106 11.36 12.56

12331306 多功能上光清洁剂 盒 2.666 17.15 45.72

12333513 脱模剂 kg 8.92860 2.88 25.71

12370305 氧气 m3 1.4 3.89 5.45

12370335 乙炔气 kg 0.826 15.01 12.40

12430346 自粘性塑料带 20mm×20m 卷 14.340916 5.64 80.88

12430347 自粘性橡胶带 25mm×20m 卷 0.12 51.46 6.18

12430363 塑料胶布带 20mm×10m 卷 8.610 3.11 26.78

12430363~1 塑料胶布带 20mm×10m 卷 1.44 3.11 4.48

14010305~1 镀锌钢管 Φ80 m 370.80 34.77 12892.72

14010305~2 镀锌钢管 SC100 m 1.648 44.29 72.99

14010305~3 镀锌钢管 SC150 m 4.944 75.85 375.00

14310102.1~1 增强塑管 PC50 m 149.46 6.03 901.24

14310102.1~2 增强塑管 PC32 m 402.80 3.11 1252.71

14310102.1~3 增强塑管 PC40 m 118.084 4.44 524.29

14310102.1~4 增强塑管 PC25 m 530.00 2.48 1314.40

14310102.1~5 CPVCΦ100 m 303.5724 16.50 5008.94

14310103 塑料管 kg 0.918 2.66 2.44

15021313 镀锌管箍 DN80 个 55.8720 14.02 783.33

15021314 镀锌管箍 DN100 个 0.24832 21.29 5.29

15021316 镀锌管箍 DN150 个 0.39408 62.93 24.80

15023133 镀锌锁紧螺母 DN80×3 个 57.6720 1.06 61.13

15023134 镀锌锁紧螺母 DN100×3 个 0.25632 1.33 0.34

21330507 磁带 盒 2.0 8.87 17.74

21330509 磁带(清洁带) 盒 2.0 8.87 17.74

22470111 庭院灯 套 14.14 1641.49 23210.67
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24170305 塑料胶带 m 2.970 0.35 1.04

24170308 黄腊带 20mm×10m 卷 1.44 4.57 6.58

25010739 镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2 kg 1.622 14.02 22.74

25030104 绝缘电线 BV2.5 m 60 1.79 107.40

25030105 绝缘电线 BV4 m 3.656 3.73 13.64

25030106 绝缘电线 BV6 m 20.40 6.07 123.75

25030108 绝缘电线 BV16 m 2.02 15.90 32.12

25030508 绝缘电线 BVR4 m 187.39472 3.73 698.98

25033706 绝缘电线 BX2.5 m 0.24 2.48 0.60

25253501 室外单模光缆 4芯 m 408.00 2.22 905.76

25350349 镀锌地线夹 80 套 222.6960 1.46 325.14

25350350 镀锌地线夹 100 套 0.98976 2.40 2.38

25350352 镀锌地线夹 150 套 0.79296 3.19 2.53

25430136~1 YJV-3×4 m 393.395 14.91 5865.52

25430136~2 YJV-5×6 m 145.6925 36.08 5256.59

25430136~3 YJV-3×10 m 129.4113 35.09 4541.04

25430136~4 YJV-4×70+1×35 m 162.5797 347.36 56473.68

25430136~5 YJV-4×240+1×120 m 20.5838 1205.12 24805.95

25430314~1 FS-FGT-RVV3*2.5 m 216.00 9.56 2064.96

25430314~2 FGT-RVV3*1.5 m 216.00 5.88 1270.08

25430507 网络双绞线 m 1176.00 2.66 3128.16

25430703 光纤尾纤 单模单工 根 40.80 13.31 543.05

25430719 光纤跳线 单模双工 条 18 24.84 447.12

26064116 塑料护口(钢管用) dn80 个 55.8720 0.67 37.43

26064117 塑料护口(钢管用) dn100 个 0.24832 1.01 0.25

26072521 热缩端帽 (不带气门) 个 3.676849 10.65 39.16
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26090506 铜接线端子 DT-6mm2 个 20.40 1.72 35.09

26090507~1 铜接线端子 DT-10mm2 个 24.384 1.90 46.33

26090508 铜接线端子 DT-16mm2 个 2.02 3.33 6.73

26090508~1 铜接线端子 DT-16mm2 个 24.384 3.33 81.20

26090512 铜接线端子 DT-70mm2 个 7.52 8.99 67.60

26090517 铜接线端子 DT-240mm2 个 15.04 31.64 475.87

26093910 塑料接线柱 双线 个 14.42 0.89 12.83

26110301 室外防水设备箱 个 2 248.42 496.84

26250377 固定卡子 Φ90 个 12.36 3.79 46.84

26251307 光纤熔接盒 8芯 块 4.04 159.70 645.19

31052503 锡基钎料 kg 0.400 36.49 14.60

31110301 棉纱头 kg 27.846 6.18 172.09

31110306 塑料手套ST型 个 6.30 4.79 30.18

31110311 棉纱 kg 1.106 8.87 9.81

31130104 其他材料费 元 493.663638 1.00 493.66

31150101 水 m3 7.747356 4.66 36.10

31150301 电 kW·h 26.578480 0.58 15.42

32010151 木模板 m3 0.040300 1586.47 63.93

32010501 复合木模板 m2 18.75006 31.81 596.44

32020119 零星卡具 kg 5.300017 4.66 24.70

32031303 钢筋网片 t 1.198504 3421.32 4100.47

32090508 钢支撑 kg 17.073269 5.49 93.73

33010313~1 隐形井盖500*500 套 7.07 195.19 1379.99

33010313~2 隐形井盖800*800 套 5.05 399.25 2016.21

33011147 高强度井座井盖 套 12.36 174.86 2161.27

34130342 机柜42U 个 1 1774.42 1774.42
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410000F~1 景观配电箱 台 1 3105.24 3105.24

410000F~2 配电箱APb 台 1 8162.35 8162.35

410000F~3 配电箱AP1 台 1 13751.78 13751.78

410000F~4 机动车充电桩 7KW 台 8 1298.00 10384.00

510000F~1 光模块 个 6 266.16 1596.96

510000F~10 地感线圈 套 2 266.16 532.32

510000F~11 管理终端 台 1 3770.65 3770.65

510000F~12 路由器 台 1 514.58 514.58

510000F~13 8口接入交换机 台 2 496.84 993.68

510000F~2 室外枪式摄像机 台 14 430.30 6024.20

510000F~3 通用壁装支架 套 14 19.52 273.28

510000F~4 网络视频录像机 32路8盘位 台 1 1996.23 1996.23

510000F~5 监控专用硬盘 6TB 台 4 2218.03 8872.12

510000F~6 16口POE交换机 台 1 1951.87 1951.87

510000F~7 24口接入交换机 台 1 1490.52 1490.52

510000F~8 高清显示器 32寸4K 台 1 798.49 798.49

510000F~9 成套道闸 台 2 13800.00 27600.00

80010105 水泥砂浆 M7.5 m3 2.743421 398.39 1092.95

80010183 预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.576110 0.20 0.12

80152501 聚氯乙烯胶泥 kg 2.23215 1.14 2.54

80212152 预拌混凝土 C15 m3 15.048693 360.21 5420.69

80212153 预拌混凝土 C20 m3 20.189544 373.52 7541.20

80212155 预拌混凝土 C30 m3 3.050196 404.57 1234.02

810000F 基础预埋件 个 14 70.98 993.72

D00001~1 配电箱混凝土基础 台 3 106.47 319.41

D00001~2 充电桩混凝土基础 台 8 106.47 851.76



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：安装工程 第7页 共8页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

D00002 监控立杆 根 7 754.13 5278.91

D00003 停车场道闸基础 套 2 1330.82 2661.64

材料小计 元 299867.46

98050111 手持式万用表 台班 1.682 4.23 7.11

98050114 工业用真有效值万用表 台班 5.170 5.80 29.99

98050114~1 工业用真有效值万用表 台班 2 5.71 11.42

98050301 兆欧表 台班 0.4 5.97 2.39

98050555 钳形接地电阻测试仪 台班 0.01 12.80 0.13

98052521 电能校验仪 台班 0.384 32.84 12.61

98110105 回路电阻测试仪 台班 0.384 19.25 7.39

98110111 接地电阻测试仪 台班 3.498 55.28 193.37

98150115 手持光损耗测试仪 台班 2.00 11.07 22.14

98210222 振荡器 台班 0.789 17.52 13.82

98310102 相位表 台班 0.789 9.95 7.85

98350101 电缆测试仪 台班 0.841 16.44 13.83

98370104 笔记本电脑 台班 11.5 9.87 113.51

98390101 彩色监视器 台班 3.4 4.72 16.05

99010303
履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量

0.6m3
台班 1.210199 1231.79 1490.71

99050515 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3 台班 0.020935 359.46 7.53

99070106 履带式推土机 功率75kW 台班 0.120911 1324.36 160.13

99070536 手动液压叉车 台班 0.858 39.59 33.97

99070906 载重汽车 装载质量4t 台班 0.078 668.26 52.12

99070907 载重汽车 装载质量5t 台班 0.591027 692.77 409.45

99070909 载重汽车 装载质量8t 台班 0.110937 783.40 86.91

99071903 机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.236350 398.47 94.18

99090504 汽车式起重机 提升质量8t 台班 1.284393 1136.66 1459.92
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99090506 汽车式起重机 提升质量12t 台班 0.486967 1241.62 604.63

99130511 夯实机(电动) 夯击能量250N·m 台班 10.89288 29.28 318.94

99170303 钢筋调直机 直径14mm 台班 0.270251 38.63 10.44

99170507 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.141000 42.21 5.95

99191706 管子切断机 直径150mm 台班 0.42320 35.67 15.10

99193303
钢材电动煨弯机 弯曲直径500mm以

内
台班 1.20752 55.59 67.13

99210103 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.195536 30.00 5.87

99210305 木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.195536 25.39 4.96

99230107 半自动切割机 厚度100mm 台班 1.0 103.35 103.35

99250303 交流弧焊机 容量21kVA 台班 5.810 69.24 402.28

99250325 直流弧焊机 功率20kW 台班 0.336 85.84 28.84

99250506 点焊机 容量75kVA长臂 台班 1.257254 162.93 204.84

99451704 宽行打印机 台班 0.1 5.58 0.56

99451903 对讲机(一对) 台班 7.600 4.38 33.29

99451903~1 对讲机(一对) 台班 3 4.23 12.69

99453535 电缆输送机 JSD-1 台班 0.023437 786.81 18.44

机械小计 元 6083.84

总合计 元 372019.07
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