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工程项目汇总表

工程名称：礼社古街停车场项目 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)

专业工程暂估价 安全生产

1 礼社古街停车场项目 3680185.98  55591.68

合  计 3680185.98  55591.68



单项工程汇总表

单项工程名称：礼社古街停车场项目 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)

专业工程暂估价 安全生产

1 市政工程 2802957.42  44227.65

2 景观工程 472887.20  3769.81

3 绿化工程 154104.33  1237.04

4 安装工程 250237.03  6357.18

合  计 3680185.98  55591.68



单位工程汇总表

单位工程名称：市政工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 2327771.08

1.1 场地工程 185714.80

1.2 一期停车场 688542.43

1.3 二期停车场 605073.91

1.4 内部道路 162125.19

1.5 礼社路人行道恢复 49239.19

1.6 交通工程 183678.93

1.7 管线工程 215878.06

1.8 管线土方 237518.57

2 措施项目 143749.49

2.1 其中：安全生产措施费用 44227.65

3 其他项目 100000.00

3.1   其中：暂列金额 100000.00

3.2   其中：专业工程暂估价  

3.3   其中：计日工  

3.4   其中：总承包服务费  

3.5   其中：合同中约定的其他项目  

4 增值税 231436.85

合计 2802957.42



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第1页 共17页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

场地工程     

1 040101001001 清表土方

1、土类别:不可用
土方
2、废弃料品种:不
可用土方及杂填土
综合考虑
3、运距:投标人自
行考虑

m3 1081 24.48 26462.88  

2 050102001001 拆除现状围墙

1、拆除现状围墙；
2、含拆除、装车、
归堆、场内短驳、
外运及消纳处置费
等；
3、工程量暂估，按
实计量；

m3 4.8 37.02 177.70  

3 040101001002 挖除现状老路

1、材质:混凝土路
面；
2、厚度:暂以平均
20cm计，厚度不同
时，以现场实测厚
度折算计量；
3、拆除方式：投标
人自行考虑；
4、运距堆场：拆除
物装车外运，运距
投标人自行考虑，
弃土点自行解决；
5、含拆除、装车、
归堆、场内短驳、
外运及消纳处置费
等；
6、工程量暂估，按
实计量；

m3 26 61.88 1608.88  

4 040101001003 挖除现状停车场

1、材质:碎石路
面；
2、厚度:暂以平均
15cm计，厚度不同
时，以现场实测厚
度折算计量；
3、拆除方式：投标
人自行考虑；
4、运距堆场：拆除
物装车外运，运距
投标人自行考虑，
弃土点自行解决；
5、含拆除、装车、
归堆、场内短驳、
外运及消纳处置费
等；
6、工程量暂估，按
实计量

m3 99.75 37.02 3692.75  

本页小计 31942.21  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第2页 共17页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

5 040101001004 挖除现状人行道

1、材质:透水混凝
土人行道；
2、厚度:暂以平均
34cm计，厚度不同
时，以现场实测厚
度折算计量；
3、拆除方式：投标
人自行考虑；
4、运距堆场：拆除
物装车外运，运距
投标人自行考虑，
弃土点自行解决；
5、含拆除、装车、
归堆、场内短驳、
外运及消纳处置费
等；
6、工程量暂估，按
实计量

m3 30.6 61.88 1893.53  

6 040101001005 挖一般土方

1、路基挖方；
2、含装车、归堆、
场内短驳、外运及
消纳处置费等；

m3 2032 24.48 49743.36  

7 010102007001 回填方

1、填方部位:路基
填方
2、材料品种:外购
素土

m3 271 30.68 8314.28  

8 010103002001 余方弃置

1、土石类别:现场
多余及不可用杂填
土
2、含装车、归堆、
场内短驳、外运及
消纳处置费等；

m3 1084 24.48 26536.32  

9 040202004001 路面处理

1、名称:路基
2、材料:外购建筑
圬工
3、厚度:80cm

m3 1084 50.00 54200.00  

10 04B001 清污

1、化粪池清污；
2、专用清污车清
理；
3、含抽淤、装车、
归堆、外运及消纳
处置费等

m3 42 70.98 2981.16  

11 040103001001 化粪池回填

1、密实度要求:详
见设计图纸
2、填方材料品种:
级配碎石

m3 26 314.49 8176.74  

12 040103001002 化粪池回填

1、密实度要求:详
见设计图纸
2、填方材料品种:
建筑圬工

m3 14 50.00 700.00  

本页小计 152545.39  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第3页 共17页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

13 010102007002 回填方

1、填方部位:化粪
池填方
2、材料品种:外购
素土

m3 40 30.68 1227.20  

一期停车场     

14 040901001001 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ28

t 2.918 4769.15 13916.38  

15 040901001002 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ8

t 0.221 5643.98 1247.32  

16 040901001003 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ6

t 0.207 5643.98 1168.30  

17 040202010001 碎石
1、石料规格:级配
碎石垫层
2、厚度:15cm

m2 2333 49.13 114620.29  

18 040203007001 路面混凝土面层

1、混凝土弯拉（抗
折）强度:Fr>4. 5
Mpa
2、厚度:20cm
3、含模板、养生等
费用

m2 2283 102.07 233025.81  

19 040203007002 填缝料
1、填缝料，含胀缝
板
2、满足设计要求

m 1020 4.97 5069.40  

20 040201021001 玻纤格栅
1、玻纤格栅采用80
-80自粘式，抗拉强
度大于80kn/m

m2 30 12.19 365.70  

21 040201021002 抗裂贴 1、幅宽：48cm m2 490 14.16 6938.40  

22 040203004001 粘层 1、喷油量:PC-3阳
离子乳化沥青 m2 4366 1.24 5413.84  

23 040203006001 沥青混凝土

1、沥青品种:中粒
式沥青砼
2、厚度:h=4.5cm
AC-16C

m2 2183 68.52 149579.16  

24 040203006002 沥青混凝土

1、沥青品种:细粒
式沥青砼
2、厚度:h=3.5cm
AC-13C(SBS改性)

m2 2183 72.01 157197.83  

二期停车场     

25 040901001004 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ28

t 3.27 4769.15 15595.12  

26 040901001005 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ8

t 0.247 5643.98 1394.06  

本页小计 706758.81  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第4页 共17页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

27 040901001006 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ6

t 0.231 5643.98 1303.76  

28 040202010002 碎石
1、石料规格:级配
碎石垫层
2、厚度:15cm

m2 2039 49.13 100176.07  

29 040203007003 路面混凝土面层

1、混凝土弯拉（抗
折）强度:Fr>4. 5
Mpa
2、厚度:20cm
3、含模板、养生等
费用

m2 1989 102.07 203017.23  

30 040203007004 填缝料

1、填缝料，含胀缝
板
2、强度满足设计要
求

m 888 4.97 4413.36  

31 040201021003 玻纤格栅
1、玻纤格栅采用80
-80自粘式，抗拉强
度大于80kn/m

m2 10 12.19 121.90  

32 040201021004 抗裂贴 1、幅宽：48cm m2 427 14.16 6046.32  

33 040203004002 粘层 1、喷油量:PC-3阳
离子乳化沥青 m2 3818 1.24 4734.32  

34 040203006003 沥青混凝土

1、沥青品种:中粒
式沥青砼
2、厚度:h=4.5cm
AC-16C

m2 1909 68.52 130804.68  

35 040203006004 沥青混凝土

1、沥青品种:细粒
式沥青砼
2、厚度:h=3.5cm
AC-13C(SBS改性)

m2 1909 72.01 137467.09  

内部道路     

36 040901001007 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:14

t 0.075 4907.40 368.06  

37 040901001008 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ28

t 0.465 4769.15 2217.65  

38 040901001009 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ8

t 0.074 5643.98 417.65  

39 040901001010 现浇构件钢筋
1、钢筋种类:详见
设计图纸
2、钢筋规格:φ6

t 0.067 5643.98 378.15  

40 040202010003 碎石
1、石料规格:级配
碎石垫层
2、厚度:15cm

m2 561 49.13 27561.93  

本页小计 619028.17  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第5页 共17页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

41 040203007005 路面混凝土面层

1、混凝土弯拉（抗
折）强度:Fr>4. 5
Mpa
2、厚度:20cm
3、含模板、养生等
费用

m2 541 102.07 55219.87  

42 040203007006 填缝料

1、填缝料，含胀缝
板
2、强度满足设计要
求

m 245 4.97 1217.65  

43 040201021005 玻纤格栅
1、玻纤格栅采用80
-80自粘式，抗拉强
度大于80kn/m

m2 70 12.19 853.30  

44 040201021006 抗裂贴 1、幅宽：48cm m2 118 14.16 1670.88  

45 040203004003 粘层 1、喷油量:PC-3阳
离子乳化沥青 m2 1010 1.24 1252.40  

46 040203006005 沥青混凝土

1、沥青品种:中粒
式沥青砼
2、厚度:h=4.5cm
AC-16C

m2 505 68.52 34602.60  

47 040203006006 沥青混凝土

1、沥青品种:细粒
式沥青砼
2、厚度:h=3.5cm
AC-13C(SBS改性)

m2 505 72.01 36365.05  

礼社路人行道恢复     

48 040203007007 饰面型透水砼

1、混凝土弯拉（抗
折）强
度:Fr>4.0Mpa
2、厚度:4cm
3、含模板、养生等
费用

m2 40 61.17 2446.80  

49 040203007008 素色透水砼

1、混凝土弯拉（抗
折）强
度:Fr>4.0Mpa
2、厚度:10cm
3、含模板、养生等
费用

m2 40 59.73 2389.20  

50 040202010004 碎石
1、石料规格:级配
碎石垫层
2、厚度:20cm

m2 40 63.98 2559.20  

51 040204001001 人行道块料铺设

1、块料品种、规
格:6cm石材盲道板
2、填缝料，同礼社
路现状；

m2 5 263.21 1316.05  

52 040204004001 安砌侧(平、缘)
石

1、材料品种:花岗
岩侧石
2、规格尺寸:A型侧
石：27.5x15x75cm
3、基座混凝土强度
等级:另计

m 258 103.36 26666.88  

本页小计 166559.88  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第6页 共17页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

53 040204004002 侧石护角

1、材料品种、规
格:混凝土垫层及护
角
2、基座尺寸、混凝
土强度等级:C20

m3 6 581.58 3489.48  

54 040101001006 挖一般土方

1、井周加固挖方
2、含装车、归堆、
场内短驳、外运及
消纳处置费等

m3 30.5 16.36 498.98  

55 010102007003 回填方

1、填方部位:井周
加固填方
2、材料品种:外购
素土

m3 15 30.68 460.20  

56 04B002 雨水口加固

1、尺寸规格：详见
设计图纸
2、混凝土：并入道
路工程
3、含钢筋、模板
等，详见设计图纸
及图集《15MR202》

座 20 470.62 9412.40  

交通工程     

57 040205003001 标志牌

1、类型：指示标
志，人行横道标志
2、材质、规格尺
寸：100cm*100cm

块 2 396.50 793.00  

58 040205003002 标志牌

1、类型：指示标
志，向左转弯标志
2、材质、规格尺
寸：D80cm

块 1 365.45 365.45  

59 040205003003 标志牌

1、类型：禁令标
志，停车让行
2、材质、规格尺
寸：正八边形80cm

块 1 365.45 365.45  

60 040205003004 标志牌

1、类型：旅游区标
志
2、材质、规格尺
寸：160cm*92cm

块 1 542.89 542.89  

61 040205003005 标志牌
1、类型：辅助标志
2、材质、规格尺
寸：100cm*140cm

块 2 483.45 966.90  

62 040205003006 标志牌
1、类型：辅助标志
2、材质、规格尺
寸：100cm*120cm

块 1 458.61 458.61  

本页小计 17353.36  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第7页 共17页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

63 040205006001 标线

1、工艺:交通标线
材料采用反光热熔
型标线漆。标线涂
层厚度1.6+0.2mm，
标线表面均匀撒布
玻璃微珠，含量
为0.3～0.34kg/m2
。本道路所涉及的
标线种类、宽度、
虚线长度及间隔、
点线长及间隔、双
标线的间隔，应符
合（GB
5768.3-2009）规
定。

m2 370 37.26 13786.20  

64 040205002001 交通标志杆

1、类型：单柱Ⅰ型
【描述不详之处详
见图纸】
2、规格尺寸：管立
柱φ76X5X3500直缝
焊接钢管
3、基础、垫层：材
料品种、厚度： 详
见设计图纸

根 1 886.77 886.77  

65 040205002002 交通标志杆

1、类型：单柱Ⅱ型
【描述不详之处详
见图纸】
2、规格尺寸：管立
柱φ76X5X3500直缝
焊接钢管
3、基础、垫层：材
料品种、厚度： 详
见设计图纸

根 1 886.77 886.77  

66 040205002003 交通标志杆

1、类型：单柱Ⅲ型
【描述不详之处详
见图纸】
2、规格尺寸：管立
柱φ76X5X3700直缝
焊接钢管
3、基础、垫层：材
料品种、厚度： 详
见设计图纸

根 1 1040.48 1040.48  

67 040205002004 交通标志杆

1、类型：单柱Ⅳ型
【描述不详之处详
见图纸】
2、规格尺寸：管立
柱φ76X5X3900直缝
焊接钢管
3、基础、垫层：材
料品种、厚度： 详
见设计图纸

根 1 1054.68 1054.68  

本页小计 17654.90  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第8页 共17页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

68 040205002005 交通标志杆

1、类型：双柱Ⅰ型
【描述不详之处详
见图纸】
2、规格尺寸：管立
柱φ76X5X3670直缝
焊接钢管
3、基础、垫层：材
料品种、厚度： 详
见设计图纸

根 1 1796.26 1796.26  

69 040205006002 出入口车牌识别
系统

1、工作电
压：AC220V±10%，
50Hz
2、额定功
率：150W，直流无
刷 DC24V/200W 伺
服电机
3、机箱尺
寸：360×322×112
5mm，1.5mm 高强度
碳钢板，IPX4 防护
4、工作环境：-25
℃～70℃
，湿度≤90%无凝露
5、起落速
度：1.5～6 秒可
调，闸杆最长 6 米
（直杆/曲臂/栅栏
杆可选）
6、无故障运
行：500 万次以
上；噪音≤65dB
7、防砸配置：地
感+雷达+遇阻反弹
三重防砸
8、通讯接
口：TCP/IP、RS485
、IO 开关量
9、车牌识别一体机
标配：500 万像素
超广角相机，识别
准确率≥99.9%，识
别时间≤30ms，支
持 0~30km/h 车速
识别
10、满足建设单位
使用要求

套 4 5766.87 23067.48  

本页小计 24863.74  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第9页 共17页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

70 040205006003 轻型栅栏杆

1、杆件类型：单层
轻型栅栏，铝合金
型材，土豪金喷涂
2、最大有效杆长：
标准≤4.3 米（常
用
3m、3.5m、4m、4.3
m）
3、主横杆规
格：80×30mm 铝合
金方管，壁厚
2.0mm 轻型结构
4、竖栅条：铝合金
小圆管，间距均
匀，底部标配橡胶
防砸胶条
5、闸杆离地高
度：890mm
6、栏杆起落角
度：90°垂直起
落，左右双向安装
可选
7、底部可选配落地
支撑脚，减轻杆件
承重形变
8、满足建设单位使
用要求

套 4 1596.98 6387.92  

本页小计 6387.92  



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

71 040205012001 值警亭

1、常规尺
寸：1500×1500×2
700mm，圆弧、直角
两款可选
2、材质结构：304
不锈钢整体折弯焊
接，立柱
80×80×2.0mm 不
锈钢型材，外墙
1.2mm 304 不锈钢
板；顶部一体防水
压顶结构
3、玻璃：8mm 钢化
清玻，圆弧热弯钢
化玻璃，密封性强
4、环境适应性：-
25℃～65℃
，户外防雨防锈，
沿海高盐雾环境可
选用 316不锈钢材
质
5、内部配置：防滑
花纹铝板地面，内
置操作台，全套暗
线布线，空调支
架、换气百叶窗；
顶部防水隔热层处
理，杜绝渗水。
6、接口配置：预留
RS485、网口，可直
连车牌识别、对
讲、收费一体机，
支持脱机收费模
式。
7、机械性能：整体
焊接无拼接缝隙，
抗撞击，免维护周
期长
8、满足建设单位使
用要求

座 2 5766.33 11532.66  

本页小计 11532.66  



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

72 040205006004 人行推拉门

1、净宽:5m:高
度:1.5-2.2m
2、材质:铝合金，
无焊接、电泳防锈
3、电
源:AC220V/650W:速
度:12m/分钟
4、环境:-20°C~60
°C:IP54、抗风12
级
5、安全:红外防
碰、防爬报警、停
电手动离合
6、智能:人脸/IC/
车牌/APP远程控
制，满足建设单位
使用要求

m 5 1064.65 5323.25  

73 04B003 橡胶挡块

1、材质：橡胶车挡
2、560mm×160mm×
110mm，尺寸仅为参
考，具体按建设单
位意见为准

个 218 30.00 6540.00  

74 040205019001 高清监控球机
1、类型：高清监控
球机 200W像素含授
权

台 2 3762.33 7524.66  

75 040801007001 抱杆机箱

1、名称：抱杆机箱
（600*400*250mm)
2、附件种类、规
格：含防雷器、接
地装置等安装附件

套 2 2296.51 4593.02  

76 040205002006 1m长挑臂视频监
控杆

1、类型：1m长挑臂
视频监控杆 根 2 4644.28 9288.56  

77 030502015001 光纤收发器 1、光纤收发器 个 1 581.08 581.08  

78 030502014001 光纤熔接盒
1、名称：光纤熔接
盒
2、方法：4芯

套 2 584.24 1168.48  

79 030502003001 双绞线缆
1、名称：超五类网
线
2、敷设方式：穿管

m 40 3.45 138.00  

80 040804002001 电源线
1、名称：设备电源
线
2、规格：RVV3*1.5

m 50 9.19 459.50  

81 040804002002 配线 1、名称：取电电缆
2、规格：VV-2*6 m 240 16.44 3945.60  

82 040806002001 接地线 1、名称：接地线
2、规格：BV10 m 120 13.90 1668.00  

83 040803002001 电缆保护管
1、材料品种：镀锌
钢管
2、规格：G100

m 720 89.30 64296.00  

本页小计 105526.15  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第12页 共17页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

84 040803002002 电缆保护管
1、材料品种：硅芯
管
2、规格：DN75

m 210 21.63 4542.30  

85 040205001001 人孔井

1、材料品种:采用
Mu20混凝土砖
2、规格尺
寸:D900*1200mm
3、盖板材质、规
格:D900拉启式-高
强度树脂复合井盖
4、垫层、基础材料
品种、混凝土强度
等级、厚度:100厚C
15混凝土垫层

座 9 1075.44 9678.96  

管线工程     

86 040501005001 雨水口连接管

1.垫层、基础材质
及厚度：另计
2.材质及规
格：De315   PE实
壁管80级，SDR17
3.连接形式：热熔
连接
4.铺设深度：设计
深度
5.管道检验及试验
要求：闭水试验

m 87 183.76 15987.12  

87 040501005002 雨水口连接管

1.垫层、基础材质
及厚度：另计
2.材质及规
格：De355  PE实壁
管80级，SDR17
3.连接形式：热熔
连接
4.铺设深度：设计
深度
5.管道检验及试验
要求：闭水试验

m 85 213.00 18105.00  

88 040501005003 雨水管

1.垫层、基础材质
及厚度：另计
2.材质及规
格：De400   PE实
壁管80级，SDR17
3.连接形式：热熔
连接
4.铺设深度：设计
深度
5.管道检验及试验
要求：闭水试验

m 167 292.57 48859.19  

本页小计 97172.57  
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

89 040501005004 雨水管

1.垫层、基础材质
及厚度：另计
2.材质及规
格：De500   PE实
壁管80级，SDR17
3.连接形式：热熔
连接
4.铺设深度：设计
深度
5.管道检验及试验
要求：闭水试验

m 55 438.00 24090.00  

90 040504004001 检查井(D800)

1、φ800圆形混凝
土模块检查井
2、垫层、基础材质
及厚度：C15垫
层+C25混凝土基础
3、砌筑材料品种、
规格、强度等
级：M10水泥砂浆、
混凝土模块砌筑
4、勾缝、抹面要
求：1:2水泥砂浆内
外抹面20厚
5、井盖、井圈材质
及规格：另计
6、含防坠网安装，
标准详见设计要求
7、参考图
集：12S522

座 9 958.53 8626.77  

91 040504004002 检查井(D900)

1.种类、规
格：φ900混凝土模
块式雨水检查井
2.垫层、基础材质
及厚度：100厚C15
混凝土垫层+200厚C
25混凝土底板
3.模块材质及规
格：MU10混凝土模
块，M10水泥砂浆
4.防渗、防水、防
腐要求：2cm厚1：2
防水砂浆抹面
5、C25混凝土灌孔
6、井深：踏勘现场
综合考虑
7、井盖：另计
8、含防坠网、C15
混凝土流槽、钢
筋、C30预制钢筋混
凝土盖板、模板、
爬梯等
9、具体要求详见12
S522

座 3 2338.67 7016.01  

本页小计 39732.78  
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工程名称：市政工程 标段： 第14页 共17页
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

92 040504004003 检查井(D1100)

1.种类、规
格：φ1100混凝土
模块式雨水检查井
2.垫层、基础材质
及厚度：100厚C15
混凝土垫层+200厚C
25混凝土底板
3.模块材质及规
格：MU10混凝土模
块，M10水泥砂浆
4.防渗、防水、防
腐要求：2cm厚1：2
防水砂浆抹面
5、C25混凝土灌孔
6、井深：踏勘现场
综合考虑
7、井盖：另计
8、含防坠网、C15
混凝土流槽、钢
筋、C30预制钢筋混
凝土盖板、模板、
爬梯等
9、具体要求详见12
S522

座 1 3578.45 3578.45  

93 040504001001 井盖安装
1、D700重型球墨铸
铁可调式防沉降井
盖

座 7 838.94 5872.58  

94 040504001002 井盖安装 1、D700钢纤维混凝
土井盖 座 6 280.74 1684.44  

95 040504004004 线性排水沟
1、种类、规格:成
品排水沟，球墨铸
铁

m 15 461.35 6920.25  

96 040504010001 雨水口

1、雨水口规格:双
箅平箅式雨水口
2、雨水箅子及圈口
材质、型号、规格:
球墨铸铁
3、材料品种、规
格:652*380
4、详见图集16S518
-P32

座 9 1165.46 10489.14  

97 040504010002 雨水口

1、雨水口规格:单
箅平箅式雨水口
2、雨水箅子及圈口
材质、型号、规格:
球墨铸铁
3、材料品种、规
格:680*380
4、详见图集16S518
-P32

座 13 536.42 6973.46  

本页小计 35518.32  
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

98 040204006001 雨水养护牌

1、名称：排水设施
养护公示牌
2、养护牌90cm
（长）*75cm（宽）
3、含基础、安装
等，满足建设单位
要求

个 1 221.80 221.80  

99 040501005005 污水管

1、材质及规
格:dn355，PE80级
SDR17
2、铺设深度:详见
设计图纸
3、管道检验及试验
要求：闭水试验
4、其余详见设计图
纸

m 52 200.28 10414.56  

100 040504002001 污水检查井

1、种类:污水检查
井
2、规格:φ1000混
凝土污水检查井
3、垫层、基础材质
及厚度:C15垫
层+C30 S6底板基础
4、混凝土强度等
级:井墙及底
板C30、S6
5、盖板材质、规
格:C30预制钢筋混
凝土盖板
6、井盖、井圈材质
及规格:另计
7、含防坠网、混凝
土流槽、钢筋、C30
预制钢筋混凝土盖
板、模板、爬梯等
8、具体要求详见20
S515

座 5 4028.71 20143.55  

101 040504001003 井盖安装
1、D700重型球墨铸
铁可调式防沉降井
盖

座 4 838.94 3355.76  

102 040504001004 井盖安装 1、D700钢纤维混凝
土井盖 座 1 280.74 280.74  

103 040204006002 污水养护牌

1、名称：排水设施
养护公示牌
2、养护牌90cm
（长）*75cm（宽）
3、含基础、安装
等，满足建设单位
要求

个 1 221.80 221.80  

本页小计 34638.21  
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

104 04B004 井周加固

1、尺寸规格：详见
设计图纸
2、混凝土：并入道
路工程
3、含钢筋、模板
等，详见设计图纸
及图集《15MR202》

座 11 1125.60 12381.60  

105 040803003001 电缆排管
1、规格:4*3-De150
2、材质:电力管
CPVC

m 25 256.79 6419.75  

106 040205001002 电力井（C3三通
井）

1、材料品种:井池
和底板采用C25
2、规格尺寸:C3三
通井3200*2500mm
3、盖板材质、规
格:专用电力盖板GB
2井盖
4、垫层混凝土强度
等级、厚度:100厚C
15混凝土垫层

座 1 4236.09 4236.09  

管线土方     

107 040101002001 挖沟槽土方

1、土类别:三类土
2、挖土深度:按设
计标高
3、人工清底修坡

m3 895.56 13.86 12412.46  

108 040103001003 砂石基础

1、密实度要求:按
设计要求
2、填方材料品种:
中粗砂
3、 360°砂石基础

m3 413.86 306.74 126947.42  

109 040103001004 级配碎石回填

1、密实度要求:详
见设计图纸
2、填方材料品种:
级配碎石

m3 119.64 314.49 37625.58  

110 010102007004 回填方

1、填方部位:沟槽
填方
2、材料品种:场内
取土
3、密实度:符合设
计要求
4、材料品种、规
格：素土

m3 81.6 17.37 1417.39  

111 010103002002 余方弃置

1、土石类别:现场
多余及不可用杂填
土
2、含装车、归堆、
场内短驳、外运及
消纳处置费等；

m3 280.46 24.48 6865.66  

112 040501017001 混凝土包管
1、混凝土强度等
级:C30
2、工程量按实结算

m3 34.4 453.81 15611.06  

本页小计 223917.01  
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

113 04B005 施工围挡

1、围挡形式自行考
虑，但必须按照锡
建质安（2020）24
号《关于落实建筑
工地围挡整治提升
工作的通知》执行
2、含围挡的搭建、
转换、拆除等
3、围挡的长度投标
人根据现场实际情
况踏勘后自行确定
4、围挡需通过相关
单位的验收，如验
收不合格必须自费
整改，通过整改满
足要求后，才能计
量付款。
5、此项以项包干使
用

项 1 36639.00 36639.00  

本页小计

合    计

36639.00

2327771.08

 

 



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第1页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

清表土方040101001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、土类别:不可用土方
2、废弃料品种:不可用土方及杂填土综合考虑
3、运距:投标人自行考虑

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.281

普工 工日 0.002   140 0.281.1

材料费     0.062

水 m3 0.012   4.86 0.062.1

施工机具使用费     18.53

自卸汽车 装载质量15t 台班 0.008765   1411.56 12.373.1

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000387   725.53 0.283.2

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量0.6m3 台班 0.003695   1201.81 4.443.3

履带式推土机 功率75kW 台班 0.001108   1274.07 1.413.4

1+2+3小计     18.844

管理费     3.955

利润     1.696

综合单价 24.48

拆除现状围墙050102001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、拆除现状围墙；
2、含拆除、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等；
3、工程量暂估，按实计量；

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.531

普工 工日 0.003818   140 0.531.1

材料费     0.062

水 m3 0.012   4.86 0.062.1

施工机具使用费     27.93

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量1m3 台班 0.004188   1582.85 6.633.1

履带式推土机 功率90kW 台班 0.001256   1360.28 1.713.2

自卸汽车 装载质量10t 台班 0.0209   922.62 19.283.3

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000383   725.53 0.283.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第2页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

1+2+3小计     28.494

管理费     5.975

利润     2.566

综合单价 37.02

挖除现状老路040101001002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征

1、材质:混凝土路面；
2、厚度:暂以平均20cm计，厚度不同时，以现场实测厚度折算计量；
3、拆除方式：投标人自行考虑；
4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决；
5、含拆除、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等；
6、工程量暂估，按实计量；

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.291

普工 工日 0.016378   140 2.291.1

材料费     0.062

水 m3 0.012   4.86 0.062.1

施工机具使用费     45.263

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量1m3 台班 0.014853   1582.85 23.513.1

履带式推土机 功率90kW 台班 0.001256   1360.28 1.713.2

自卸汽车 装载质量10t 台班 0.0209   922.62 19.283.3

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000383   725.53 0.283.4

液压锤 HM960 台班 0.010665   45.1 0.483.5

1+2+3小计     47.614

管理费     9.995

利润     4.286

综合单价 61.88

挖除现状停车场040101001003项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征

1、材质:碎石路面；
2、厚度:暂以平均15cm计，厚度不同时，以现场实测厚度折算计量；
3、拆除方式：投标人自行考虑；
4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决；
5、含拆除、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等；
6、工程量暂估，按实计量



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第3页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.531

普工 工日 0.003818   140 0.531.1

材料费     0.062

水 m3 0.012   4.86 0.062.1

施工机具使用费     27.93

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量1m3 台班 0.004188   1582.85 6.633.1

履带式推土机 功率90kW 台班 0.001256   1360.28 1.713.2

自卸汽车 装载质量10t 台班 0.0209   922.62 19.283.3

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000383   725.53 0.283.4

1+2+3小计     28.494

管理费     5.975

利润     2.566

综合单价 37.02

挖除现状人行道040101001004项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征

1、材质:透水混凝土人行道；
2、厚度:暂以平均34cm计，厚度不同时，以现场实测厚度折算计量；
3、拆除方式：投标人自行考虑；
4、运距堆场：拆除物装车外运，运距投标人自行考虑，弃土点自行解决；
5、含拆除、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等；
6、工程量暂估，按实计量

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.291

普工 工日 0.016378   140 2.291.1

材料费     0.062

水 m3 0.012   4.86 0.062.1

施工机具使用费     45.263

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量1m3 台班 0.014853   1582.85 23.513.1

履带式推土机 功率90kW 台班 0.001256   1360.28 1.713.2

自卸汽车 装载质量10t 台班 0.0209   922.62 19.283.3

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000383   725.53 0.283.4

液压锤 HM960 台班 0.010665   45.1 0.483.5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第4页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

1+2+3小计     47.614

管理费     9.995

利润     4.286

综合单价 61.88

挖一般土方040101001005项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、路基挖方；
2、含装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等；

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.281

普工 工日 0.002   140 0.281.1

材料费     0.062

水 m3 0.012   4.86 0.062.1

施工机具使用费     18.53

自卸汽车 装载质量15t 台班 0.008765   1411.56 12.373.1

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000387   725.53 0.283.2

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量0.6m3 台班 0.003695   1201.81 4.443.3

履带式推土机 功率75kW 台班 0.001108   1274.07 1.413.4

1+2+3小计     18.844

管理费     3.955

利润     1.696

综合单价 24.48

回填方010102007001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、填方部位:路基填方
2、材料品种:外购素土

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     11.271

普工 工日 0.08048   140 11.271.1

材料费     13.312

素土 m3 1   13.31 13.312.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第5页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费     2.093

夯实机(电动) 夯击能
量250N·m 台班 0.0715   29.28 2.093.1

1+2+3小计     26.674

管理费     2.815

利润     1.26

综合单价 30.68

余方弃置010103002001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、土石类别:现场多余及不可用杂填土
2、含装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等；

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.281

普工 工日 0.002   140 0.281.1

材料费     0.062

水 m3 0.012   4.86 0.062.1

施工机具使用费     18.53

自卸汽车 装载质量15t 台班 0.008765   1411.56 12.373.1

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000387   725.53 0.283.2

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量0.6m3 台班 0.003695   1201.81 4.443.3

履带式推土机 功率75kW 台班 0.001108   1274.07 1.413.4

1+2+3小计     18.844

管理费     3.955

利润     1.696

综合单价 24.48

路面处理040202004001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、名称:路基
2、材料:外购建筑圬工
3、厚度:80cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     502



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第6页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

建筑圬工 m3 1   50 502.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     504

管理费      5

利润      6

综合单价 50

清污04B001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、化粪池清污；
2、专用清污车清理；
3、含抽淤、装车、归堆、外运及消纳处置费等

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     70.982

化粪池清污 m3 1   70.98 70.982.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     70.984

管理费      5

利润      6

综合单价 70.98

化粪池回填040103001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、密实度要求:详见设计图纸
2、填方材料品种:级配碎石

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     38.121

普工 工日 0.2723   140 38.121.1

材料费     261.512

级配碎石 t 1.898   137.78 261.512.1

施工机具使用费     2.633

夯实机(电动) 夯击能
量250N·m 台班 0.0897   29.28 2.633.1

1+2+3小计     302.264



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第7页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     8.565

利润     3.676

综合单价 314.49

化粪池回填040103001002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、密实度要求:详见设计图纸
2、填方材料品种:建筑圬工

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     502

建筑圬工 m3 1   50 502.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     504

管理费      5

利润      6

综合单价 50

回填方010102007002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、填方部位:化粪池填方
2、材料品种:外购素土

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     11.271

普工 工日 0.08048   140 11.271.1

材料费     13.312

素土 m3 1   13.31 13.312.1

施工机具使用费     2.093

夯实机(电动) 夯击能
量250N·m 台班 0.0715   29.28 2.093.1

1+2+3小计     26.674

管理费     2.815

利润     1.26

综合单价 30.68



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第8页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

现浇构件钢筋040901001001项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ28

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     774.71

普工 工日 1.03   140 144.21.1

一般技工 工日 2.522   250 630.51.2

材料费     3703.672

圆钢 Φ22 kg 1025   3.54 3628.52.1

镀锌铁丝 22# kg 4.675   4.47 20.92.2

低碳钢焊条 (综合) kg 2.78   19.52 54.272.3

施工机具使用费     44.93

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.09   42.21 3.83.1

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.236   22.65 5.353.2

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.33   106.52 35.153.3

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.033   18.08 0.63.4

1+2+3小计     4523.274

管理费     172.125

利润     73.766

综合单价 4769.15

现浇构件钢筋040901001002项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ8

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1728.221

普工 工日 2.298   140 321.721.1

一般技工 工日 5.626   250 1406.51.2

材料费     3354.082

圆钢 Φ8 HPB300 kg 1020   3.24 3304.82.1

镀锌铁丝 22# kg 11.025   4.47 49.282.2

施工机具使用费     33.243



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第9页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

钢筋调直机 直径14mm 台班 0.453   38.63 17.53.1

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.162   42.21 6.843.2

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.393   22.65 8.93.3

1+2+3小计     5115.544

管理费     369.915

利润     158.536

综合单价 5643.98

现浇构件钢筋040901001003项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ6

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1728.221

普工 工日 2.298   140 321.721.1

一般技工 工日 5.626   250 1406.51.2

材料费     3354.082

圆钢 Φ6 HPB300 kg 1020   3.24 3304.82.1

镀锌铁丝 22# kg 11.025   4.47 49.282.2

施工机具使用费     33.243

钢筋调直机 直径14mm 台班 0.453   38.63 17.53.1

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.162   42.21 6.843.2

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.393   22.65 8.93.3

1+2+3小计     5115.544

管理费     369.915

利润     158.536

综合单价 5643.98

碎石040202010001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、石料规格:级配碎石垫层
2、厚度:15cm



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第10页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.451

普工 工日 0.00628   140 0.881.1

一般技工 工日 0.00628   250 1.571.2

材料费     41.312

碎石 t 0.29835   137.78 41.112.1

施工机具使用费     3.573

平地机 功率90kW 台班 0.0018   1146.96 2.063.1

钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.00029   583.09 0.173.2

钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.00161   829.3 1.343.3

1+2+3小计     47.334

管理费     1.265

利润     0.546

综合单价 49.13

路面混凝土面层040203007001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征
1、混凝土弯拉（抗折）强度:Fr>4. 5Mpa
2、厚度:20cm
3、含模板、养生等费用

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.251

普工 工日 0.02265   140 3.171.1

一般技工 工日 0.0403   250 10.081.2

材料费     84.852

塑料薄膜 m2 1.15   0.89 1.022.1

水 m3 0.0699   4.86 0.342.2

铁件 kg 0.065   4.47 0.292.3

钢模板 kg 0.04159   4.85 0.22.4

预拌混凝土路面 (抗折45#)c
30 m3 0.224   404.57 90.622.5

脱模剂 kg 0.01144   5.32 0.062.6

电 kW·h 0.07196   0.89 0.062.7

预拌混凝土路面 (抗折45#) m3 -0.0202   404.57 -8.172.8
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费      3

1+2+3小计     98.14

管理费     2.785

利润     1.196

综合单价 102.07

填缝料040203007002项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、填缝料，含胀缝板
2、满足设计要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.741

普工 工日 0.00468   140 0.661.1

一般技工 工日 0.00832   250 2.081.2

材料费     0.582

金刚石锯片 片 0.0044   14.57 0.062.1

水 m3 0.105   4.86 0.512.2

施工机具使用费     0.643

混凝土切缝机 台班 0.0179   35.93 0.643.1

1+2+3小计     3.964

管理费     0.715

利润     0.36

综合单价 4.97

玻纤格栅040201021001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、玻纤格栅采用80-80自粘式，抗拉强度大于80kn/m

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.851

普工 工日 0.016899   140 2.371.1

一般技工 工日 0.009925   250 2.481.2

材料费     5.882
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

无碱玻璃纤维 m2 1.1   5.32 5.852.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     10.734

管理费     1.025

利润     0.446

综合单价 12.19

抗裂贴040201021002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、幅宽：48cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.851

普工 工日 0.016899   140 2.371.1

一般技工 工日 0.009925   250 2.481.2

材料费     7.852

土工格栅(双向)80-80自粘式 m2 1.1   7.1 7.812.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     12.74

管理费     1.025

利润     0.446

综合单价 14.16

粘层040203004001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、喷油量:PC-3阳离子乳化沥青

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.031

普工 工日 0.000052   140 0.011.1

一般技工 工日 0.000092   250 0.021.2

材料费     1.152

乳化沥青 t 0.000306   3726.29 1.142.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费     0.043

汽车式沥青喷洒机 箱容量
4000L 台班 0.000045   834.28 0.043.1

1+2+3小计     1.224

管理费     0.015

利润     0.016

综合单价 1.24

沥青混凝土040203006001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、沥青品种:中粒式沥青砼
2、厚度:h=4.5cm AC-16C

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1.971

普工 工日 0.003375   140 0.471.1

一般技工 工日 0.005985   250 1.51.2

材料费     63.522

中粒式沥青混凝土AC-16 t 0.10772   583.08 62.812.1

柴油 t 0.000045   8750 0.392.2

施工机具使用费     1.873

钢轮振动压路机 工作质量12t 台班 0.000535   1033.76 0.553.1

钢轮振动压路机 工作质量15t 台班 0.00048   1326.93 0.643.2

轮胎压路机 工作质量26t 台班 0.000245   1169.92 0.293.3

沥青混凝土摊铺机 装载质量8
t 台班 0.000245   1600.5 0.393.4

1+2+3小计     67.364

管理费     0.815

利润     0.356

综合单价 68.52

沥青混凝土040203006002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、沥青品种:细粒式沥青砼
2、厚度:h=3.5cm AC-13C(SBS改性)
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.061

普工 工日 0.00694   140 0.971.1

一般技工 工日 0.012355   250 3.091.2

材料费     64.662

细粒式沥青混凝土AC-13C
(SBS改性) t 0.081305   787.52 64.032.1

柴油 t 0.000035   8750 0.312.2

施工机具使用费     1.593

钢轮振动压路机 工作质量12t 台班 0.000575   1033.76 0.593.1

钢轮振动压路机 工作质量15t 台班 0.000515   1326.93 0.683.2

轮胎压路机 工作质量26t 台班 0.000265   1169.92 0.313.3

1+2+3小计     70.314

管理费     1.195

利润     0.516

综合单价 72.01

现浇构件钢筋040901001004项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ28

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     774.71

普工 工日 1.03   140 144.21.1

一般技工 工日 2.522   250 630.51.2

材料费     3703.672

圆钢 Φ22 kg 1025   3.54 3628.52.1

镀锌铁丝 22# kg 4.675   4.47 20.92.2

低碳钢焊条 (综合) kg 2.78   19.52 54.272.3

施工机具使用费     44.93

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.09   42.21 3.83.1

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.236   22.65 5.353.2

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.33   106.52 35.153.3
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.033   18.08 0.63.4

1+2+3小计     4523.274

管理费     172.125

利润     73.766

综合单价 4769.15

现浇构件钢筋040901001005项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ8

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1728.221

普工 工日 2.298   140 321.721.1

一般技工 工日 5.626   250 1406.51.2

材料费     3354.082

圆钢 Φ8 HPB300 kg 1020   3.24 3304.82.1

镀锌铁丝 22# kg 11.025   4.47 49.282.2

施工机具使用费     33.243

钢筋调直机 直径14mm 台班 0.453   38.63 17.53.1

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.162   42.21 6.843.2

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.393   22.65 8.93.3

1+2+3小计     5115.544

管理费     369.915

利润     158.536

综合单价 5643.98

现浇构件钢筋040901001006项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ6

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1728.221

普工 工日 2.298   140 321.721.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

一般技工 工日 5.626   250 1406.51.2

材料费     3354.082

圆钢 Φ6 HPB300 kg 1020   3.24 3304.82.1

镀锌铁丝 22# kg 11.025   4.47 49.282.2

施工机具使用费     33.243

钢筋调直机 直径14mm 台班 0.453   38.63 17.53.1

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.162   42.21 6.843.2

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.393   22.65 8.93.3

1+2+3小计     5115.544

管理费     369.915

利润     158.536

综合单价 5643.98

碎石040202010002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、石料规格:级配碎石垫层
2、厚度:15cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.451

普工 工日 0.00628   140 0.881.1

一般技工 工日 0.00628   250 1.571.2

材料费     41.312

碎石 t 0.29835   137.78 41.112.1

施工机具使用费     3.573

平地机 功率90kW 台班 0.0018   1146.96 2.063.1

钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.00029   583.09 0.173.2

钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.00161   829.3 1.343.3

1+2+3小计     47.334

管理费     1.265

利润     0.546

综合单价 49.13
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路面混凝土面层040203007003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征
1、混凝土弯拉（抗折）强度:Fr>4. 5Mpa
2、厚度:20cm
3、含模板、养生等费用

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.251

普工 工日 0.02265   140 3.171.1

一般技工 工日 0.0403   250 10.081.2

材料费     84.852

塑料薄膜 m2 1.15   0.89 1.022.1

水 m3 0.0699   4.86 0.342.2

铁件 kg 0.065   4.47 0.292.3

钢模板 kg 0.04159   4.85 0.22.4

预拌混凝土路面 (抗折45#)c
30 m3 0.224   404.57 90.622.5

脱模剂 kg 0.01144   5.32 0.062.6

电 kW·h 0.07196   0.89 0.062.7

预拌混凝土路面 (抗折45#) m3 -0.0202   404.57 -8.172.8

施工机具使用费      3

1+2+3小计     98.14

管理费     2.785

利润     1.196

综合单价 102.07

填缝料040203007004项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、填缝料，含胀缝板
2、强度满足设计要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.741

普工 工日 0.00468   140 0.661.1

一般技工 工日 0.00832   250 2.081.2

材料费     0.582

金刚石锯片 片 0.0044   14.57 0.062.1

水 m3 0.105   4.86 0.512.2
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费     0.643

混凝土切缝机 台班 0.0179   35.93 0.643.1

1+2+3小计     3.964

管理费     0.715

利润     0.36

综合单价 4.97

玻纤格栅040201021003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、玻纤格栅采用80-80自粘式，抗拉强度大于80kn/m

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.851

普工 工日 0.016899   140 2.371.1

一般技工 工日 0.009925   250 2.481.2

材料费     5.882

无碱玻璃纤维 m2 1.1   5.32 5.852.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     10.734

管理费     1.025

利润     0.446

综合单价 12.19

抗裂贴040201021004项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、幅宽：48cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.851

普工 工日 0.016899   140 2.371.1

一般技工 工日 0.009925   250 2.481.2

材料费     7.852

土工格栅(双向)80-80自粘式 m2 1.1   7.1 7.812.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费      3

1+2+3小计     12.74

管理费     1.025

利润     0.446

综合单价 14.16

粘层040203004002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、喷油量:PC-3阳离子乳化沥青

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.031

普工 工日 0.000052   140 0.011.1

一般技工 工日 0.000092   250 0.021.2

材料费     1.152

乳化沥青 t 0.000306   3726.29 1.142.1

施工机具使用费     0.043

汽车式沥青喷洒机 箱容量
4000L 台班 0.000045   834.28 0.043.1

1+2+3小计     1.224

管理费     0.015

利润     0.016

综合单价 1.24

沥青混凝土040203006003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、沥青品种:中粒式沥青砼
2、厚度:h=4.5cm AC-16C

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1.971

普工 工日 0.003375   140 0.471.1

一般技工 工日 0.005985   250 1.51.2

材料费     63.522

中粒式沥青混凝土AC-16 t 0.10772   583.08 62.812.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

柴油 t 0.000045   8750 0.392.2

施工机具使用费     1.873

钢轮振动压路机 工作质量12t 台班 0.000535   1033.76 0.553.1

钢轮振动压路机 工作质量15t 台班 0.00048   1326.93 0.643.2

轮胎压路机 工作质量26t 台班 0.000245   1169.92 0.293.3

沥青混凝土摊铺机 装载质量8
t 台班 0.000245   1600.5 0.393.4

1+2+3小计     67.364

管理费     0.815

利润     0.356

综合单价 68.52

沥青混凝土040203006004项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、沥青品种:细粒式沥青砼
2、厚度:h=3.5cm AC-13C(SBS改性)

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.061

普工 工日 0.00694   140 0.971.1

一般技工 工日 0.012355   250 3.091.2

材料费     64.662

细粒式沥青混凝土AC-13C
(SBS改性) t 0.081305   787.52 64.032.1

柴油 t 0.000035   8750 0.312.2

施工机具使用费     1.593

钢轮振动压路机 工作质量12t 台班 0.000575   1033.76 0.593.1

钢轮振动压路机 工作质量15t 台班 0.000515   1326.93 0.683.2

轮胎压路机 工作质量26t 台班 0.000265   1169.92 0.313.3

1+2+3小计     70.314

管理费     1.195

利润     0.516

综合单价 72.01



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第21页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

现浇构件钢筋040901001007项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:14

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1234.491

普工 工日 1.641   140 229.741.1

一般技工 工日 4.019   250 1004.751.2

材料费     3241.152

螺纹钢 Φ14 kg 1025   3.08 31572.1

镀锌铁丝 22# kg 6.685   4.47 29.882.2

低碳钢焊条 (综合) kg 2.78   19.52 54.272.3

施工机具使用费     47.243

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.101   42.21 4.263.1

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.319   22.65 7.233.2

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.33   106.52 35.153.3

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.033   18.08 0.63.4

1+2+3小计     4522.884

管理费     269.165

利润     115.366

综合单价 4907.4

现浇构件钢筋040901001008项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ28

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     774.71

普工 工日 1.03   140 144.21.1

一般技工 工日 2.522   250 630.51.2

材料费     3703.672

圆钢 Φ28 kg 1025   3.54 3628.52.1

镀锌铁丝 22# kg 4.675   4.47 20.92.2

低碳钢焊条 (综合) kg 2.78   19.52 54.272.3



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第22页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费     44.93

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.09   42.21 3.83.1

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.236   22.65 5.353.2

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.33   106.52 35.153.3

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.033   18.08 0.63.4

1+2+3小计     4523.274

管理费     172.125

利润     73.766

综合单价 4769.15

现浇构件钢筋040901001009项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ8

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1728.221

普工 工日 2.298   140 321.721.1

一般技工 工日 5.626   250 1406.51.2

材料费     3354.082

圆钢 Φ8 kg 1020   3.24 3304.82.1

镀锌铁丝 22# kg 11.025   4.47 49.282.2

施工机具使用费     33.243

钢筋调直机 直径14mm 台班 0.453   38.63 17.53.1

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.162   42.21 6.843.2

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.393   22.65 8.93.3

1+2+3小计     5115.544

管理费     369.915

利润     158.536

综合单价 5643.98

现浇构件钢筋040901001010项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类:详见设计图纸
2、钢筋规格:φ6
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工程名称：市政工程 第23页 共76页标段：
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1728.221

普工 工日 2.298   140 321.721.1

一般技工 工日 5.626   250 1406.51.2

材料费     3354.082

圆钢 Φ6 kg 1020   3.24 3304.82.1

镀锌铁丝 22# kg 11.025   4.47 49.282.2

施工机具使用费     33.243

钢筋调直机 直径14mm 台班 0.453   38.63 17.53.1

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.162   42.21 6.843.2

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.393   22.65 8.93.3

1+2+3小计     5115.544

管理费     369.915

利润     158.536

综合单价 5643.98

碎石040202010003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、石料规格:级配碎石垫层
2、厚度:15cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.451

普工 工日 0.00628   140 0.881.1

一般技工 工日 0.00628   250 1.571.2

材料费     41.312

碎石 t 0.29835   137.78 41.112.1

施工机具使用费     3.573

平地机 功率90kW 台班 0.0018   1146.96 2.063.1

钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.00029   583.09 0.173.2

钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.00161   829.3 1.343.3

1+2+3小计     47.334

管理费     1.265



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第24页 共76页标段：
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     0.546

综合单价 49.13

路面混凝土面层040203007005项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征
1、混凝土弯拉（抗折）强度:Fr>4. 5Mpa
2、厚度:20cm
3、含模板、养生等费用

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.251

普工 工日 0.02265   140 3.171.1

一般技工 工日 0.0403   250 10.081.2

材料费     84.852

塑料薄膜 m2 1.15   0.89 1.022.1

水 m3 0.0699   4.86 0.342.2

铁件 kg 0.065   4.47 0.292.3

钢模板 kg 0.04159   4.85 0.22.4

预拌混凝土路面 (抗折45#)c
30 m3 0.224   404.57 90.622.5

脱模剂 kg 0.01144   5.32 0.062.6

电 kW·h 0.07196   0.89 0.062.7

预拌混凝土路面 (抗折45#) m3 -0.0202   404.57 -8.172.8

施工机具使用费      3

1+2+3小计     98.14

管理费     2.785

利润     1.196

综合单价 102.07

填缝料040203007006项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、填缝料，含胀缝板
2、强度满足设计要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.741

普工 工日 0.00468   140 0.661.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第25页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

一般技工 工日 0.00832   250 2.081.2

材料费     0.582

金刚石锯片 片 0.0044   14.57 0.062.1

水 m3 0.105   4.86 0.512.2

施工机具使用费     0.643

混凝土切缝机 台班 0.0179   35.93 0.643.1

1+2+3小计     3.964

管理费     0.715

利润     0.36

综合单价 4.97

玻纤格栅040201021005项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、玻纤格栅采用80-80自粘式，抗拉强度大于80kn/m

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.851

普工 工日 0.016899   140 2.371.1

一般技工 工日 0.009925   250 2.481.2

材料费     5.882

无碱玻璃纤维 m2 1.1   5.32 5.852.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     10.734

管理费     1.025

利润     0.446

综合单价 12.19

抗裂贴040201021006项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、幅宽：48cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.851



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第26页 共76页标段：
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

普工 工日 0.016899   140 2.371.1

一般技工 工日 0.009925   250 2.481.2

材料费     7.852

土工格栅(双向)80-80自粘式 m2 1.1   7.1 7.812.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     12.74

管理费     1.025

利润     0.446

综合单价 14.16

粘层040203004003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、喷油量:PC-3阳离子乳化沥青

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.031

普工 工日 0.000052   140 0.011.1

一般技工 工日 0.000092   250 0.021.2

材料费     1.152

乳化沥青 t 0.000306   3726.29 1.142.1

施工机具使用费     0.043

汽车式沥青喷洒机 箱容量
4000L 台班 0.000045   834.28 0.043.1

1+2+3小计     1.224

管理费     0.015

利润     0.016

综合单价 1.24

沥青混凝土040203006005项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、沥青品种:中粒式沥青砼
2、厚度:h=4.5cm AC-16C

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1.971



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第27页 共76页标段：
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

普工 工日 0.003375   140 0.471.1

一般技工 工日 0.005985   250 1.51.2

材料费     63.522

中粒式沥青混凝土AC-16 t 0.10772   583.08 62.812.1

柴油 t 0.000045   8750 0.392.2

施工机具使用费     1.873

钢轮振动压路机 工作质量12t 台班 0.000535   1033.76 0.553.1

钢轮振动压路机 工作质量15t 台班 0.00048   1326.93 0.643.2

轮胎压路机 工作质量26t 台班 0.000245   1169.92 0.293.3

沥青混凝土摊铺机 装载质量8
t 台班 0.000245   1600.5 0.393.4

1+2+3小计     67.364

管理费     0.815

利润     0.356

综合单价 68.52

沥青混凝土040203006006项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、沥青品种:细粒式沥青砼
2、厚度:h=3.5cm AC-13C(SBS改性)

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     4.061

普工 工日 0.00694   140 0.971.1

一般技工 工日 0.012355   250 3.091.2

材料费     64.662

细粒式沥青混凝土AC-13C
(SBS改性) t 0.081305   787.52 64.032.1

柴油 t 0.000035   8750 0.312.2

施工机具使用费     1.593

钢轮振动压路机 工作质量12t 台班 0.000575   1033.76 0.593.1

钢轮振动压路机 工作质量15t 台班 0.000515   1326.93 0.683.2

轮胎压路机 工作质量26t 台班 0.000265   1169.92 0.313.3

1+2+3小计     70.314



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     1.195

利润     0.516

综合单价 72.01

饰面型透水砼040203007007项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征
1、混凝土弯拉（抗折）强度:Fr>4.0Mpa
2、厚度:4cm
3、含模板、养生等费用

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.941

普工 工日 0.03022   140 4.231.1

一般技工 工日 0.04684   250 11.711.2

材料费     38.672

色粉 kg 0.46104   7.1 3.272.1

普通硅酸盐水泥 42.5级 t 0.01456   279.47 4.072.2

玄武岩碎石 5～10mm m3 0.06656   291.43 19.42.3

塑料薄膜 m2 2.25   0.89 22.4

透水增强剂 kg 0.2968   4.86 1.442.5

双丙聚氨酯保护剂 kg 0.52   15.44 8.032.6

水 m3 0.08449   4.86 0.412.7

电 kW·h 0.04836   0.89 0.042.8

施工机具使用费     1.373

机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.00177   393.11 0.73.1

双锥反转出料混凝土搅拌机
出料容量350L 台班 0.00177   379.83 0.673.2

1+2+3小计     55.984

管理费     3.635

利润     1.566

综合单价 61.17

素色透水砼040203007008项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征
1、混凝土弯拉（抗折）强度:Fr>4.0Mpa
2、厚度:10cm
3、含模板、养生等费用



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.761

普工 工日 0.03411   140 4.781.1

一般技工 工日 0.04392   250 10.981.2

材料费     34.82

普通硅酸盐水泥 42.5级 t 0.0364   279.47 10.172.1

碎石 5～20mm t 0.1428   137.78 19.672.2

透水增强剂 kg 0.742   4.86 3.612.3

水 m3 0.05122   4.86 0.252.4

电 kW·h 0.0806   0.89 0.072.5

塑料薄膜 m2 1.15   0.89 1.022.6

施工机具使用费     3.423

机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.00442   393.11 1.743.1

双锥反转出料混凝土搅拌机
出料容量350L 台班 0.00442   379.83 1.683.2

1+2+3小计     53.984

管理费     4.025

利润     1.736

综合单价 59.73

碎石040202010004项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、石料规格:级配碎石垫层
2、厚度:20cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     3.271

普工 工日 0.00838   140 1.171.1

一般技工 工日 0.00838   250 2.11.2

材料费     55.082

碎石 t 0.3978   137.78 54.812.1

施工机具使用费     3.573

平地机 功率90kW 台班 0.0018   1146.96 2.063.1

钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 0.00029   583.09 0.173.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 0.00161   829.3 1.343.3

1+2+3小计     61.924

管理费     1.445

利润     0.626

综合单价 63.98

人行道块料铺设040204001001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、块料品种、规格:6cm石材盲道板
2、填缝料，同礼社路现状；

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     37.431

普工 工日 0.066024   140 9.241.1

一般技工 工日 0.112736   250 28.181.2

材料费     213.942

6cm石材盲道板 m2 1.01   195.19 197.142.1

白水泥 kg 0.15   0.53 0.082.2

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.03075   308.75 9.492.3

水 m3 0.03101   4.86 0.152.4

双组份聚硫密封胶 kg 1.5744   4.44 6.992.5

施工机具使用费     0.473

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.00131   359.46 0.473.1

1+2+3小计     251.844

管理费     7.965

利润     3.416

综合单价 263.21

安砌侧(平、缘)石040204004001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征
1、材料品种:花岗岩侧石
2、规格尺寸:A型侧石：27.5x15x75cm
3、基座混凝土强度等级:另计

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.191
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

普工 工日 0.02798   140 3.921.1

一般技工 工日 0.03709   250 9.271.2

材料费     86.22

石质立缘石 275×150 m 1.01   82.57 83.42.1

预拌砂浆(地面) DSM15 m3 0.0005   357.49 0.182.2

水 m3 0.00505   4.86 0.022.3

中砂 t 0.013202   133.7 1.772.4

石灰膏 m3 0.002952   276.86 0.822.5

施工机具使用费     0.013

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.00002   359.46 0.013.1

1+2+3小计     99.44

管理费     2.775

利润     1.196

综合单价 103.36

侧石护角040204004002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、材料品种、规格:混凝土垫层及护角
2、基座尺寸、混凝土强度等级:C20

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     155.011

普工 工日 0.329   140 46.061.1

一般技工 工日 0.4358   250 108.951.2

材料费     380.072

预拌混凝土 C20 m3 1.01   373.52 377.262.1

水 m3 0.1905   4.86 0.932.2

施工机具使用费      3

1+2+3小计     535.084

管理费     32.555

利润     13.956

综合单价 581.58
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挖一般土方040101001006项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、井周加固挖方
2、含装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.281

普工 工日 0.002   140 0.281.1

材料费     0.032

水 m3 0.006096   4.86 0.032.1

施工机具使用费     12.283

自卸汽车 装载质量15t 台班 0.004453   1411.56 6.293.1

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000197   725.53 0.143.2

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量0.6m3 台班 0.003695   1201.81 4.443.3

履带式推土机 功率75kW 台班 0.001108   1274.07 1.413.4

1+2+3小计     12.594

管理费     2.645

利润     1.136

综合单价 16.36

回填方010102007003项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、填方部位:井周加固填方
2、材料品种:外购素土

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     11.271

普工 工日 0.08048   140 11.271.1

材料费     13.312

素土 m3 1   13.31 13.312.1

施工机具使用费     2.093

夯实机(电动) 夯击能
量250N·m 台班 0.0715   29.28 2.093.1

1+2+3小计     26.674

管理费     2.815

利润     1.26

综合单价 30.68
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雨水口加固04B002项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征
1、尺寸规格：详见设计图纸
2、混凝土：并入道路工程
3、含钢筋、模板等，详见设计图纸及图集《15MR202》

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     118.391

普工 工日 0.157372   140 22.031.1

一般技工 工日 0.385422   250 96.361.2

材料费     310.832

螺纹钢 Φ12 kg 98.2975   3.08 302.762.1

镀锌铁丝 22# kg 0.641092   4.47 2.872.2

低碳钢焊条 (综合) kg 0.266602   19.52 5.22.3

施工机具使用费     4.533

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.009686   42.21 0.413.1

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.030592   22.65 0.693.2

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.031647   106.52 3.373.3

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.003165   18.08 0.063.4

1+2+3小计     433.754

管理费     25.815

利润     11.066

综合单价 470.62

标志牌040205003001项目编码 项目名称 计量单位 块

项目特征 1、类型：指示标志，人行横道标志
2、材质、规格尺寸：100cm*100cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.351

普工 工日 0.015   140 2.11.1

一般技工 工日 0.045   250 11.251.2

材料费     376.012

标志牌100*100 个 1   310.52 310.522.1

高强螺栓 套 4.08   7.1 28.972.2

U型抱箍 套 4.08   8.87 36.192.3
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费      3

1+2+3小计     389.364

管理费     5.475

利润     1.676

综合单价 396.5

标志牌040205003002项目编码 项目名称 计量单位 块

项目特征 1、类型：指示标志，向左转弯标志
2、材质、规格尺寸：D80cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.351

普工 工日 0.015   140 2.11.1

一般技工 工日 0.045   250 11.251.2

材料费     344.962

标志牌D80 个 1   279.47 279.472.1

高强螺栓 套 4.08   7.1 28.972.2

U型抱箍 套 4.08   8.87 36.192.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     358.314

管理费     5.475

利润     1.676

综合单价 365.45

标志牌040205003003项目编码 项目名称 计量单位 块

项目特征 1、类型：禁令标志，停车让行
2、材质、规格尺寸：正八边形80cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.351

普工 工日 0.015   140 2.11.1

一般技工 工日 0.045   250 11.251.2

材料费     344.962
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

标志牌D80 个 1   279.47 279.472.1

高强螺栓 套 4.08   7.1 28.972.2

U型抱箍 套 4.08   8.87 36.192.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     358.314

管理费     5.475

利润     1.676

综合单价 365.45

标志牌040205003004项目编码 项目名称 计量单位 块

项目特征 1、类型：旅游区标志
2、材质、规格尺寸：160cm*92cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.351

普工 工日 0.015   140 2.11.1

一般技工 工日 0.045   250 11.251.2

材料费     522.42

标志牌160*92 个 1   456.91 456.912.1

高强螺栓 套 4.08   7.1 28.972.2

U型抱箍 套 4.08   8.87 36.192.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     535.754

管理费     5.475

利润     1.676

综合单价 542.89

标志牌040205003005项目编码 项目名称 计量单位 块

项目特征 1、类型：辅助标志
2、材质、规格尺寸：100cm*140cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.351
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

普工 工日 0.015   140 2.11.1

一般技工 工日 0.045   250 11.251.2

材料费     462.962

标志牌100*140 个 1   397.47 397.472.1

高强螺栓 套 4.08   7.1 28.972.2

U型抱箍 套 4.08   8.87 36.192.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     476.314

管理费     5.475

利润     1.676

综合单价 483.45

标志牌040205003006项目编码 项目名称 计量单位 块

项目特征 1、类型：辅助标志
2、材质、规格尺寸：100cm*120cm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.351

普工 工日 0.015   140 2.11.1

一般技工 工日 0.045   250 11.251.2

材料费     438.122

标志牌100*120 个 1   372.63 372.632.1

高强螺栓 套 4.08   7.1 28.972.2

U型抱箍 套 4.08   8.87 36.192.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     451.474

管理费     5.475

利润     1.676

综合单价 458.61

标线040205006001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征
1、工艺:交通标线材料采用反光热熔型标线漆。标线涂层厚度1.6+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量
为0.3～0.34kg/m2。本道路所涉及的标线种类、宽度、虚线长度及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应符合（GB
5768.3-2009）规定。
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     37.262

热熔标线 m2 1   37.26 37.262.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     37.264

管理费      5

利润      6

综合单价 37.26

交通标志杆040205002001项目编码 项目名称 计量单位 根

项目特征
1、类型：单柱Ⅰ型【描述不详之处详见图纸】
2、规格尺寸：管立柱φ76X5X3500直缝焊接钢管
3、基础、垫层：材料品种、厚度： 详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     146.011

普工 工日 0.226263   140 31.681.1

一般技工 工日 0.440569   250 110.141.2

高级技工 工日 0.012307   340 4.181.3

材料费     528.482

预拌混凝土 C30 m3 0.38784   404.57 156.912.1

水 m3 0.063706   4.86 0.312.2

电 kW·h 0.171149   0.89 0.152.3

土工布 m2 0.049114   7.1 0.352.4

基础预埋件安装 个 1   133.08 133.082.5

电焊条 L-60Φ3.2 kg 0.5   5.08 2.542.6

氧气 m3 0.1   2.98 0.32.7

乙炔气 kg 0.059   15.97 0.942.8

单柱I型【描述不详之处详见
图纸】 根 1   220.03 220.032.9

六角螺母 10个 0.408   0.71 0.292.10

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.408   0.31 0.132.11

垫圈(综合) 10个 0.408   0.18 0.072.12
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

碎石 30～50mm t 0.018115   137.78 2.52.13

碎石 50～80mm t 0.07344   137.78 10.122.14

水 m3 0.0024   4.86 0.012.15

施工机具使用费     135.333

履带式电动起重机 提升质量5
t 台班 0.013478   419.81 5.663.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.105   1111.36 116.693.2

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.15   69.24 10.393.3

自卸汽车 装载质量8t 台班 0.002939   863.33 2.543.4

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000077   725.53 0.063.5

1+2+3小计     809.824

管理费     58.875

利润     18.086

综合单价 886.77

交通标志杆040205002002项目编码 项目名称 计量单位 根

项目特征
1、类型：单柱Ⅱ型【描述不详之处详见图纸】
2、规格尺寸：管立柱φ76X5X3500直缝焊接钢管
3、基础、垫层：材料品种、厚度： 详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     146.011

普工 工日 0.226263   140 31.681.1

一般技工 工日 0.440569   250 110.141.2

高级技工 工日 0.012307   340 4.181.3

材料费     528.482

预拌混凝土 C30 m3 0.38784   404.57 156.912.1

水 m3 0.063706   4.86 0.312.2

电 kW·h 0.171149   0.89 0.152.3

土工布 m2 0.049114   7.1 0.352.4

基础预埋件安装 个 1   133.08 133.082.5

电焊条 L-60Φ3.2 kg 0.5   5.08 2.542.6

氧气 m3 0.1   2.98 0.32.7
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

乙炔气 kg 0.059   15.97 0.942.8

单柱Ⅱ型【描述不详之处详见
图纸】 根 1   220.03 220.032.9

六角螺母 10个 0.408   0.71 0.292.10

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.408   0.31 0.132.11

垫圈(综合) 10个 0.408   0.18 0.072.12

碎石 30～50mm t 0.018115   137.78 2.52.13

碎石 50～80mm t 0.07344   137.78 10.122.14

水 m3 0.0024   4.86 0.012.15

施工机具使用费     135.333

履带式电动起重机 提升质量5
t 台班 0.013478   419.81 5.663.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.105   1111.36 116.693.2

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.15   69.24 10.393.3

自卸汽车 装载质量8t 台班 0.002939   863.33 2.543.4

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000077   725.53 0.063.5

1+2+3小计     809.824

管理费     58.875

利润     18.086

综合单价 886.77

交通标志杆040205002003项目编码 项目名称 计量单位 根

项目特征
1、类型：单柱Ⅲ型【描述不详之处详见图纸】
2、规格尺寸：管立柱φ76X5X3700直缝焊接钢管
3、基础、垫层：材料品种、厚度： 详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     161.631

普工 工日 0.255342   140 35.751.1

一般技工 工日 0.476914   250 119.231.2

高级技工 工日 0.019571   340 6.651.3

材料费     652.042

预拌混凝土 C30 m3 0.6464   404.57 261.512.1

水 m3 0.106176   4.86 0.522.2
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

电 kW·h 0.285248   0.89 0.252.3

土工布 m2 0.081856   7.1 0.582.4

基础预埋件安装 个 1   133.08 133.082.5

电焊条 L-60Φ3.2 kg 0.5   5.08 2.542.6

氧气 m3 0.1   2.98 0.32.7

乙炔气 kg 0.059   15.97 0.942.8

单柱Ⅲ型【描述不详之处详见
图纸】 根 1   234.22 234.222.9

六角螺母 10个 0.408   0.71 0.292.10

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.408   0.31 0.132.11

垫圈(综合) 10个 0.408   0.18 0.072.12

碎石 30～50mm t 0.024154   137.78 3.332.13

碎石 50～80mm t 0.09792   137.78 13.492.14

水 m3 0.0048   4.86 0.022.15

施工机具使用费     141.73

履带式电动起重机 提升质量5
t 台班 0.022464   419.81 9.433.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.105   1111.36 116.693.2

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.15   69.24 10.393.3

自卸汽车 装载质量8t 台班 0.005878   863.33 5.073.4

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000155   725.53 0.113.5

1+2+3小计     955.374

管理费     65.055

利润     20.066

综合单价 1040.48

交通标志杆040205002004项目编码 项目名称 计量单位 根

项目特征
1、类型：单柱Ⅳ型【描述不详之处详见图纸】
2、规格尺寸：管立柱φ76X5X3900直缝焊接钢管
3、基础、垫层：材料品种、厚度： 详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     161.631

普工 工日 0.255342   140 35.751.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

一般技工 工日 0.476914   250 119.231.2

高级技工 工日 0.019571   340 6.651.3

材料费     666.242

预拌混凝土 C30 m3 0.6464   404.57 261.512.1

水 m3 0.106176   4.86 0.522.2

电 kW·h 0.285248   0.89 0.252.3

土工布 m2 0.081856   7.1 0.582.4

基础预埋件安装 个 1   133.08 133.082.5

电焊条 L-60Φ3.2 kg 0.5   5.08 2.542.6

氧气 m3 0.1   2.98 0.32.7

乙炔气 kg 0.059   15.97 0.942.8

单柱Ⅳ型【描述不详之处详见
图纸】 根 1   248.42 248.422.9

六角螺母 10个 0.408   0.71 0.292.10

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.408   0.31 0.132.11

垫圈(综合) 10个 0.408   0.18 0.072.12

碎石 30～50mm t 0.024154   137.78 3.332.13

碎石 50～80mm t 0.09792   137.78 13.492.14

水 m3 0.0048   4.86 0.022.15

施工机具使用费     141.73

履带式电动起重机 提升质量5
t 台班 0.022464   419.81 9.433.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.105   1111.36 116.693.2

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.15   69.24 10.393.3

自卸汽车 装载质量8t 台班 0.005878   863.33 5.073.4

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000155   725.53 0.113.5

1+2+3小计     969.574

管理费     65.055

利润     20.066

综合单价 1054.68
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交通标志杆040205002005项目编码 项目名称 计量单位 根

项目特征
1、类型：双柱Ⅰ型【描述不详之处详见图纸】
2、规格尺寸：管立柱φ76X5X3670直缝焊接钢管
3、基础、垫层：材料品种、厚度： 详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     271.211

普工 工日 0.417723   140 58.481.1

一般技工 工日 0.817386   250 204.351.2

高级技工 工日 0.024664   340 8.391.3

材料费     948.572

预拌混凝土 C30 m3 0.7777   404.57 314.632.1

水 m3 0.127743   4.86 0.622.2

电 kW·h 0.343189   0.89 0.312.3

土工布 m2 0.098483   7.1 0.72.4

基础预埋件安装 个 1   133.08 133.082.5

电焊条 L-60Φ3.2 kg 0.5   5.08 2.542.6

氧气 m3 0.1   2.98 0.32.7

乙炔气 kg 0.059   15.97 0.942.8

碎石 30～50mm t 0.03623   137.78 4.992.9

碎石 50～80mm t 0.14688   137.78 20.242.10

双柱Ⅰ型 根 1   468.45 468.452.11

六角螺母 10个 0.816   0.71 0.582.12

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.816   0.31 0.252.13

垫圈(综合) 10个 0.816   0.18 0.152.14

水 m3 0.0072   4.86 0.032.15

施工机具使用费     432.953

履带式电动起重机 提升质量5
t 台班 0.027027   419.81 11.353.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.363   1111.36 403.423.2

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.15   69.24 10.393.3

自卸汽车 装载质量8t 台班 0.008816   863.33 7.613.4

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000232   725.53 0.173.5
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

1+2+3小计     1652.734

管理费     109.765

利润     33.776

综合单价 1796.26

出入口车牌识别系统040205006002项目编码 项目名称 计量单位 套

项目特征

1、工作电压：AC220V±10%，50Hz
2、额定功率：150W，直流无刷 DC24V/200W 伺服电机
3、机箱尺寸：360×322×1125mm，1.5mm 高强度碳钢板，IPX4 防护
4、工作环境：-25℃～70℃，湿度≤90%无凝露
5、起落速度：1.5～6 秒可调，闸杆最长 6 米（直杆/曲臂/栅栏杆可选）
6、无故障运行：500 万次以上；噪音≤65dB
7、防砸配置：地感+雷达+遇阻反弹三重防砸
8、通讯接口：TCP/IP、RS485、IO 开关量
9、车牌识别一体机标配：500 万像素超广角相机，识别准确率≥99.9%，识别时间≤30ms，支持 0~30km/h 车速识别
10、满足建设单位使用要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     5766.872

出入口车牌识别系统 套 1   5766.87 5766.872.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     5766.874

管理费      5

利润      6

综合单价 5766.87

轻型栅栏杆040205006003项目编码 项目名称 计量单位 套

项目特征

1、杆件类型：单层轻型栅栏，铝合金型材，土豪金喷涂
2、最大有效杆长：标准≤4.3 米（常用 3m、3.5m、4m、4.3m）
3、主横杆规格：80×30mm 铝合金方管，壁厚 2.0mm 轻型结构
4、竖栅条：铝合金小圆管，间距均匀，底部标配橡胶防砸胶条
5、闸杆离地高度：890mm
6、栏杆起落角度：90°垂直起落，左右双向安装可选
7、底部可选配落地支撑脚，减轻杆件承重形变
8、满足建设单位使用要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     1596.982

轻型栅栏杆 套 1   1596.98 1596.982.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费      3

1+2+3小计     1596.984

管理费      5

利润      6

综合单价 1596.98

值警亭040205012001项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1、常规尺寸：1500×1500×2700mm，圆弧、直角两款可选
2、材质结构：304 不锈钢整体折弯焊接，立柱 80×80×2.0mm 不锈钢型材，外墙 1.2mm 304 不锈钢板；顶部一体防水
压顶结构
3、玻璃：8mm 钢化清玻，圆弧热弯钢化玻璃，密封性强
4、环境适应性：-25℃～65℃，户外防雨防锈，沿海高盐雾环境可选用 316不锈钢材质
5、内部配置：防滑花纹铝板地面，内置操作台，全套暗线布线，空调支架、换气百叶窗；顶部防水隔热层处理，杜绝渗
水。
6、接口配置：预留 RS485、网口，可直连车牌识别、对讲、收费一体机，支持脱机收费模式。
7、机械性能：整体焊接无拼接缝隙，抗撞击，免维护周期长
8、满足建设单位使用要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     297.511

普工 工日 0.334   140 46.761.1

一般技工 工日 1.003   250 250.751.2

材料费     4436.062

值警亭 套 1   4436.06 4436.062.1

施工机具使用费     873.593

汽车式起重机 提升质量12t 台班 0.442   1214.43 536.783.1

载重汽车 装载质量8t 台班 0.448   751.81 336.813.2

1+2+3小计     5607.164

管理费     121.985

利润     37.196

综合单价 5766.33

人行推拉门040205006004项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征

1、净宽:5m:高度:1.5-2.2m
2、材质:铝合金，无焊接、电泳防锈
3、电源:AC220V/650W:速度:12m/分钟
4、环境:-20°C~60°C:IP54、抗风12级
5、安全:红外防碰、防爬报警、停电手动离合
6、智能:人脸/IC/车牌/APP远程控制，满足建设单位使用要求
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     1064.652

人行推拉门 m 1   1064.65 1064.652.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     1064.654

管理费      5

利润      6

综合单价 1064.65

橡胶挡块04B003项目编码 项目名称 计量单位 个

项目特征 1、材质：橡胶车挡
2、560mm×160mm×110mm，尺寸仅为参考，具体按建设单位意见为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     302

橡胶挡块 个 1   30 302.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     304

管理费      5

利润      6

综合单价 30

高清监控球机040205019001项目编码 项目名称 计量单位 台

项目特征 1、类型：高清监控球机 200W像素含授权

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     133.651

一般技工 工日 0.431   250 107.751.1

普工 工日 0.185   140 25.91.2

材料费     3552.532

高清监控球机 台 1   3548.85 3548.852.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

脱脂棉 kg 0.031   12.86 0.42.2

多功能上光清洁剂 盒 0.181   17.15 3.12.3

施工机具使用费     2.653

工业用真有效值万用表 台班 0.05   5.8 0.293.1

彩色监视器 台班 0.5   4.72 2.363.2

1+2+3小计     3688.834

管理费     56.135

利润     17.376

综合单价 3762.33

抱杆机箱040801007001项目编码 项目名称 计量单位 套

项目特征 1、名称：抱杆机箱
（600*400*250mm)2、附件种类、规格：含防雷器、接地装置等安装附件

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     493.051

普工 工日 0.526   140 73.641.1

一般技工 工日 1.305   250 326.251.2

高级技工 工日 0.274   340 93.161.3

材料费     1420.82

杆上配电设备安装 配电箱 台 1   1375.18 1375.182.1

镀锌圆钢 Φ10 t 0.004   3.34 0.012.2

钢锯条 根 1   0.38 0.382.3

镀锌六角螺栓带螺母、平垫、
弹垫 M12×80 套 6.1   1.06 6.472.4

塑料软管 dn8 m 17.5   1.77 30.982.5

防锈漆 kg 0.2   11.61 2.322.6

无光调和漆 kg 0.4   10.43 4.172.7

棉纱头 kg 0.1   6.18 0.622.8

施工机具使用费     118.883

载重汽车 装载质量5t 台班 0.179   664.12 118.883.1

1+2+3小计     2032.734
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     202.155

利润     61.636

综合单价 2296.51

1m长挑臂视频监控杆040205002006项目编码 项目名称 计量单位 根

项目特征 1、类型：1m长挑臂视频监控杆

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     215.771

普工 工日 0.34335   140 48.071.1

一般技工 工日 0.6204   250 155.11.2

高级技工 工日 0.03705   340 12.61.3

材料费     4011.942

预拌混凝土 C30 m3 1.515   404.57 612.922.1

水 m3 0.24885   4.86 1.212.2

电 kW·h 0.66855   0.89 0.62.3

土工布 m2 0.19185   7.1 1.362.4

基础预埋件安装视频监控 个 1   576.69 576.692.5

电焊条 L-60Φ3.2 kg 0.5   5.08 2.542.6

氧气 m3 0.1   2.98 0.32.7

乙炔气 kg 0.059   15.97 0.942.8

水 m3 0.015   4.86 0.072.9

单悬杆 根 1   2697.12 2697.122.10

高强螺栓 套 16.32   7.1 115.872.11

六角螺母 10个 0.816   0.71 0.582.12

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.816   0.31 0.252.13

垫圈(综合) 10个 0.816   0.18 0.152.14

施工机具使用费     299.633

履带式电动起重机 提升质量5
t 台班 0.05265   419.81 22.13.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.224   1111.36 248.943.2
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.15   69.24 10.393.3

自卸汽车 装载质量8t 台班 0.020668   863.33 17.843.4

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000484   725.53 0.353.5

1+2+3小计     4527.344

管理费     89.135

利润     27.816

综合单价 4644.28

光纤收发器030502015001项目编码 项目名称 计量单位 个

项目特征 1、光纤收发器

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.661

一般技工 工日 0.044   250 111.1

普工 工日 0.019   140 2.661.2

材料费     559.352

光纤收发器 根 1.02   548.3 559.272.1

棉纱头 kg 0.013   6.18 0.082.2

施工机具使用费     0.553

手持光损耗测试仪 台班 0.05   11.07 0.553.1

1+2+3小计     573.564

管理费     5.745

利润     1.786

综合单价 581.08

光纤熔接盒030502014001项目编码 项目名称 计量单位 套

项目特征 1、名称：光纤熔接盒
2、方法：4芯

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     39.71

一般技工 工日 0.128   250 321.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第49页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

普工 工日 0.055   140 7.71.2

材料费     520.52

光纤连接盘-4 个 1.02   508.37 518.542.1

棉纱头 kg 0.303   6.18 1.872.2

施工机具使用费     2.213

手持光损耗测试仪 台班 0.2   11.07 2.213.1

1+2+3小计     562.414

管理费     16.675

利润     5.166

综合单价 584.24

双绞线缆030502003001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、名称：超五类网线
2、敷设方式：穿管

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.891

一般技工 工日 0.003   250 0.751.1

普工 工日 0.001   140 0.141.2

材料费     2.042

超五类网线 m 1.05   1.9 22.1

棉纱头 kg 0.006   6.18 0.042.2

施工机具使用费     0.033

工业用真有效值万用表 台班 0.001   5.8 0.013.1

对讲机(一对) 台班 0.005   4.38 0.023.2

1+2+3小计     2.964

管理费     0.375

利润     0.126

综合单价 3.45

电源线040804002001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、名称：设备电源线
2、规格：RVV3*1.5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第50页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     11

一般技工 工日 0.0025   250 0.631.1

高级技工 工日 0.0004   340 0.141.2

普工 工日 0.0017   140 0.241.3

材料费     7.642

设备电源线RVV3*1.5 m 1.08   5.28 5.72.1

锡基钎料 kg 0.001   1641.34 1.642.2

棉纱 kg 0.002   32.72 0.072.3

塑料胶布带 20mm×10m 卷 0.016   7.54 0.122.4

汽油 92# kg 0.007   10.81 0.082.5

施工机具使用费      3

1+2+3小计     8.644

管理费     0.425

利润     0.136

综合单价 9.19

配线040804002002项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、名称：取电电缆
2、规格：VV-2*6

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     3.021

一般技工 工日 0.0074   250 1.851.1

高级技工 工日 0.0015   340 0.511.2

普工 工日 0.0047   140 0.661.3

材料费     10.872

VV-2*6 m 1.01   10 10.12.1

冲击钻头 Φ8 根 0.0005   13.31 0.012.2

合金钢钻头 Φ10 根 0.0009   13.31 0.012.3

膨胀螺栓 M6×50 套 0.0773   0.62 0.052.4

标志牌 塑料扁形 个 0.0289   1.77 0.052.5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第51页 共76页标段：
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

封铅 含铅65%含锡35% kg 0.0029   4.44 0.012.6

白布 kg 0.0015   5.71 0.012.7

沥青绝缘漆 kg 0.0005   7.98  2.8

汽油 92# kg 0.0024   10.81 0.032.9

橡胶垫 δ2 m2 0.0005   1.77  2.10

硬酯酸 一级 kg 0.0005   13.31 0.012.11

镀锌电缆卡子 2×35 个 0.1128   4.08 0.462.12

镀锌电缆吊挂 3×50 套 0.0246   4.88 0.122.13

施工机具使用费     0.893

载重汽车 装载质量5t 台班 0.0005   664.12 0.333.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.0005   1111.36 0.563.2

1+2+3小计     14.784

管理费     1.275

利润     0.396

综合单价 16.44

接地线040806002001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、名称：接地线
2、规格：BV10

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.931

一般技工 工日 0.0024   250 0.61.1

高级技工 工日 0.0004   340 0.141.2

普工 工日 0.0014   140 0.21.3

材料费     12.462

接地线BV10 m 1.05   10 10.52.1

锡基钎料 kg 0.001   1641.34 1.642.2

棉纱 kg 0.004   32.72 0.132.3

塑料胶布带 20mm×10m 卷 0.01   7.54 0.082.4

汽油 92# kg 0.007   10.81 0.082.5
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工程名称：市政工程 第52页 共76页标段：
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费      3

1+2+3小计     13.394

管理费     0.395

利润     0.126

综合单价 13.9

电缆保护管040803002001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、材料品种：镀锌钢管
2、规格：G100

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     22.971

普工 工日 0.03547   140 4.971.1

一般技工 工日 0.07202   250 18.011.2

材料费     53.32

镀锌铁丝 14#～18# kg 0.00679   4.47 0.032.1

钢锯条 根 0.045   0.38 0.022.2

镀锌六角螺栓带螺母、平垫、
弹垫 M12×40 套 0.3366   1.02 0.342.3

锁紧螺母 M100×3 个 0.16056   2.34 0.382.4

镀锌钢管 DN100 m 1.04   44.27 46.042.5

管接头 3×100 个 0.1545   19.58 3.032.6

塑料护口(钢管用) dn100 个 0.1545   4.88 0.752.7

电焊条 L-60Φ3.2 kg 0.0136   5.08 0.072.8

醇酸防锈漆 kg 0.0452   19.52 0.882.9

溶剂汽油 kg 0.0113   8.16 0.092.10

硬铜绞线 TJ-16mm2 m 0.1992   4.44 0.882.11

施工机具使用费     0.743

电动弯管机 弯管直径108mm 台班 0.00212   84.11 0.183.1

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.00628   69.24 0.433.2

电焊条烘干箱 容
积55cm×45cm×55cm 台班 0.00063   23.34 0.013.3

吹风机 能力4m3/min 台班 0.00513   21.32 0.113.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第53页 共76页标段：
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

1+2+3小计     77.014

管理费     9.425

利润     2.876

综合单价 89.3

电缆保护管040803002002项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、材料品种：硅芯管
2、规格：DN75

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     7.741

普工 工日 0.01196   140 1.671.1

一般技工 工日 0.02427   250 6.071.2

材料费     9.582

难燃波纹管75 m 1.06   8.87 9.42.1

橡胶圈 DN110 个 0.03075   1.77 0.052.2

润滑油 kg 0.00735   11.09 0.082.3

砂布 张 0.05222   0.89 0.052.4

施工机具使用费     0.173

载重汽车 装载质量8t 台班 0.00022   751.81 0.173.1

1+2+3小计     17.494

管理费     3.175

利润     0.976

综合单价 21.63

人孔井040205001001项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1、材料品种:采用Mu20混凝土砖
2、规格尺寸:D900*1200mm
3、盖板材质、规格:D900拉启式-高强度树脂复合井盖
4、垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100厚C15混凝土垫层

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     325.081

普工 工日 0.709518   140 99.331.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第54页 共76页标段：
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

一般技工 工日 0.902963   250 225.741.2

材料费     599.472

预拌混凝土 C15 m3 0.258116   360.21 92.982.1

塑料薄膜 m2 0.741788   0.89 0.662.2

水 m3 0.211755   4.86 1.032.3

电 kW·h 0.195299   0.89 0.172.4

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.073723   308.75 22.762.5

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.219377   308.75 67.732.6

D900拉启式-高强度树脂复合
井盖 套 0.448884   320.58 143.92.7

标准砖 240mm×115mm×53mm 百块 4.928294   53.43 263.322.8

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.282728   10.65 3.012.9

施工机具使用费     19.833

机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.040675   393.11 15.993.1

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.010675   359.46 3.843.2

1+2+3小计     944.384

管理费     100.025

利润     31.046

综合单价 1075.44

雨水口连接管040501005001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度：另计
2.材质及规格：De315   PE实壁管80级，SDR17
3.连接形式：热熔连接
4.铺设深度：设计深度
5.管道检验及试验要求：闭水试验

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     12.21

普工 工日 0.0162   140 2.271.1

一般技工 工日 0.0324   250 8.11.2

高级技工 工日 0.0054   340 1.841.3

材料费     164.742

塑料管pe315 m 1.02   161.47 164.72.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

三氯乙烯 kg 0.0004   3.86  2.2

破布 kg 0.0079   4.44 0.042.3

施工机具使用费     2.433

热熔对接焊机 直径630mm 台班 0.0484   50.22 2.433.1

1+2+3小计     179.374

管理费     3.075

利润     1.326

综合单价 183.76

雨水口连接管040501005002项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度：另计
2.材质及规格：De355  PE实壁管80级，SDR17
3.连接形式：热熔连接
4.铺设深度：设计深度
5.管道检验及试验要求：闭水试验

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     18.121

普工 工日 0.0241   140 3.371.1

一般技工 工日 0.0481   250 12.031.2

高级技工 工日 0.008   340 2.721.3

材料费     185.572

塑料管pe355 m 1.02   181.88 185.522.1

三氯乙烯 kg 0.0004   3.86  2.2

破布 kg 0.0103   4.44 0.052.3

施工机具使用费     2.983

热熔对接焊机 直径630mm 台班 0.0593   50.22 2.983.1

1+2+3小计     206.674

管理费     4.435

利润     1.96

综合单价 213
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雨水管040501005003项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度：另计
2.材质及规格：De400   PE实壁管80级，SDR17
3.连接形式：热熔连接
4.铺设深度：设计深度
5.管道检验及试验要求：闭水试验

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     23.661

普工 工日 0.031386   140 4.391.1

一般技工 工日 0.062781   250 15.71.2

高级技工 工日 0.010498   340 3.571.3

材料费     256.862

塑料管pe400 m 0.976028   261.73 255.462.1

三氯乙烯 kg 0.000574   3.86  2.2

破布 kg 0.012727   4.44 0.062.3

镀锌铁丝 8# kg 0.006507   4.47 0.032.4

标准砖 240×115×53 百块 0.006985   53.43 0.372.5

焊接钢管 DN40 m 0.000287   12.73  2.6

橡胶管 (综合) m 0.014354   8.38 0.122.7

水 m3 0.136741   4.86 0.662.8

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.000344   308.75 0.112.9

预拌砂浆(抹灰) DPm20 m3 0.000057   346.01 0.022.10

其他材料费 元 0.027272   1 0.032.11

施工机具使用费     3.813

热熔对接焊机 直径630mm 台班 0.075594   50.22 3.83.1

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.000019   359.44 0.013.2

1+2+3小计     284.334

管理费     5.775

利润     2.476

综合单价 292.57
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雨水管040501005004项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度：另计
2.材质及规格：De500   PE实壁管80级，SDR17
3.连接形式：热熔连接
4.铺设深度：设计深度
5.管道检验及试验要求：闭水试验

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     35.481

普工 工日 0.047081   140 6.591.1

一般技工 工日 0.094262   250 23.571.2

高级技工 工日 0.015657   340 5.321.3

材料费     385.232

塑料管pe500 m 0.932841   409.89 382.362.1

三氯乙烯 kg 0.000549   3.86  2.2

破布 kg 0.020669   4.44 0.092.3

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.00064   308.75 0.22.4

预拌砂浆(抹灰) DPM20 m3 0.000128   376.92 0.052.5

标准砖 240mm×115mm×53mm 百块 0.015089   53.43 0.812.6

镀锌铁丝 8# kg 0.006219   4.47 0.032.7

焊接钢管 DN40 m 0.000274   12.73  2.8

橡胶管 (综合) m 0.013718   8.38 0.112.9

水 m3 0.312393   4.86 1.522.10

施工机具使用费     5.113

热熔对接焊机 直径630mm 台班 0.101607   50.22 5.13.1

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.000027   359.46 0.013.2

1+2+3小计     425.824

管理费     8.525

利润     3.666

综合单价 438
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检查井(D800)040504004001项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1、φ800圆形混凝土模块检查井
2、垫层、基础材质及厚度：C15垫层+C25混凝土基础
3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆、混凝土模块砌筑
4、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆内外抹面20厚
5、井盖、井圈材质及规格：另计
6、含防坠网安装，标准详见设计要求
7、参考图集：12S522

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     220.91

普工 工日 0.478302   140 66.961.1

一般技工 工日 0.615742   250 153.941.2

材料费     640.462

MY-7模块 块 39.01567   7.5 292.622.1

预拌砂浆(砌筑) DMM10 m3 0.068197   347.78 23.722.2

水 m3 0.15504   4.86 0.752.3

含防坠网 座 1   40 402.4

爬梯 座 4   15 602.5

预拌混凝土 C15 m3 0.0909   360.21 32.742.6

塑料薄膜 m2 2.22447   0.89 1.982.7

预拌混凝土 C25 m3 0.412978   386.82 159.752.8

电 kW·h 0.168124   0.89 0.152.9

零星卡具 kg 0.038056   3.6 0.142.10

钢支撑 kg 0.122591   4.1 0.52.11

板枋材 m3 0.000923   1500 1.382.12

圆钉 kg 0.134253   4.97 0.672.13

复合木模板 m2 0.134631   38.64 5.22.14

脱模剂 kg 0.06411   5.32 0.342.15

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.054615   308.75 16.862.16

施工机具使用费     9.593

机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.017868   393.11 7.023.1

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.004203   359.46 1.513.2

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.000455   1111.36 0.513.3

载重汽车 装载质量8t 台班 0.000628   751.81 0.473.4
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

木工圆锯机 直径500mm 台班 0.001404   30 0.043.5

木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.001404   25.39 0.043.6

1+2+3小计     870.954

管理费     66.855

利润     20.736

综合单价 958.53

检查井(D900)040504004002项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格：φ900混凝土模块式雨水检查井
2.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C25混凝土底板
3.模块材质及规格：MU10混凝土模块，M10水泥砂浆
4.防渗、防水、防腐要求：2cm厚1：2防水砂浆抹面
5、C25混凝土灌孔
6、井深：踏勘现场综合考虑
7、井盖：另计
8、含防坠网、C15混凝土流槽、钢筋、C30预制钢筋混凝土盖板、模板、爬梯等
9、具体要求详见12S522

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     631.921

普工 工日 1.342622   140 187.971.1

一般技工 工日 1.77582   250 443.961.2

材料费     1429.872

MY-9模块 m3 21.008993   7.5 157.572.1

MY-7模块 块 63.046846   7.5 472.852.2

预拌砂浆(砌筑) DMM10 m3 0.12218   347.78 42.492.3

水 m3 0.426988   4.86 2.082.4

含防坠网 座 1   40 402.5

爬梯 座 6   15 902.6

预拌混凝土 C15 m3 0.2222   360.21 80.042.7

塑料薄膜 m2 6.303431   0.89 5.612.8

预拌混凝土 C25 m3 0.801266   386.82 309.952.9

电 kW·h 0.320487   0.89 0.292.10

零星卡具 kg 0.054415   3.6 0.22.11

钢支撑 kg 0.175291   4.1 0.722.12
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

板枋材 m3 0.00132   1500 1.982.13

圆钉 kg 0.315214   4.97 1.572.14

复合木模板 m2 0.192507   38.64 7.442.15

脱模剂 kg 0.256   5.32 1.362.16

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.239719   308.75 74.012.17

螺纹钢 Φ18 kg 29.04235   3.08 89.452.18

镀锌铁丝 22# kg 0.189413   4.47 0.852.19

低碳钢焊条 (综合) kg 0.078768   19.52 1.542.20

预拌混凝土 C30 m3 0.0909   404.57 36.782.21

木模板 m3 0.011174   16.29 0.182.22

木支撑 m3 0.001808   16.29 0.032.23

预拌砂浆(抹灰) DPM20 m3 0.012663   376.92 4.772.24

施工机具使用费     30.583

机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.052503   393.11 20.643.1

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.013143   359.46 4.723.2

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.000651   1111.36 0.723.3

载重汽车 装载质量8t 台班 0.002804   751.81 2.113.4

木工圆锯机 直径500mm 台班 0.01895   30 0.573.5

木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.01895   25.39 0.483.6

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.002861   42.21 0.123.7

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.009039   22.65 0.23.8

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.00935   106.52 13.9

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.000935   18.08 0.023.10

1+2+3小计     2092.374

管理费     186.685

利润     59.626

综合单价 2338.67
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检查井(D1100)040504004003项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格：φ1100混凝土模块式雨水检查井
2.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C25混凝土底板
3.模块材质及规格：MU10混凝土模块，M10水泥砂浆
4.防渗、防水、防腐要求：2cm厚1：2防水砂浆抹面
5、C25混凝土灌孔
6、井深：踏勘现场综合考虑
7、井盖：另计
8、含防坠网、C15混凝土流槽、钢筋、C30预制钢筋混凝土盖板、模板、爬梯等
9、具体要求详见12S522

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     942.751

普工 工日 2.007639   140 281.071.1

一般技工 工日 2.646751   250 661.691.2

材料费     2226.492

MY-9模块 m3 35.3205   7.5 264.92.1

MY-7模块 块 105.9949   7.5 794.962.2

预拌砂浆(砌筑) DMM10 m3 0.20541   347.78 71.442.3

水 m3 0.69745   4.86 3.392.4

含防坠网 座 1   40 402.5

爬梯 座 6   15 902.6

预拌混凝土 C15 m3 0.3131   360.21 112.782.7

塑料薄膜 m2 10.324184   0.89 9.192.8

预拌混凝土 C25 m3 1.2827   386.82 496.172.9

电 kW·h 0.518702   0.89 0.462.10

零星卡具 kg 0.066483   3.6 0.242.11

钢支撑 kg 0.214166   4.1 0.882.12

板枋材 m3 0.001613   1500 2.422.13

圆钉 kg 0.408539   4.97 2.032.14

复合木模板 m2 0.2352   38.64 9.092.15

脱模剂 kg 0.344   5.32 1.832.16

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.315013   308.75 97.262.17

螺纹钢 Φ18 kg 42.025   3.08 129.442.18

镀锌铁丝 22# kg 0.274085   4.47 1.232.19

低碳钢焊条 (综合) kg 0.11398   19.52 2.222.20
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

预拌混凝土 C30 m3 0.1818   404.57 73.552.21

木模板 m3 0.015776   16.29 0.262.22

木支撑 m3 0.002552   16.29 0.042.23

预拌砂浆(抹灰) DPM20 m3 0.025326   376.92 9.552.24

施工机具使用费     43.683

机动翻斗车 装载质量1t 台班 0.075559   393.11 29.73.1

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.019045   359.46 6.853.2

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.000795   1111.36 0.883.3

载重汽车 装载质量8t 台班 0.003789   751.81 2.853.4

木工圆锯机 直径500mm 台班 0.026372   30 0.793.5

木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.026372   25.39 0.673.6

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.004141   42.21 0.173.7

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.013079   22.65 0.33.8

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.01353   106.52 1.443.9

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.001353   18.08 0.023.10

1+2+3小计     3212.924

管理费     276.755

利润     88.786

综合单价 3578.45

井盖安装040504001001项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征 1、D700重型球墨铸铁可调式防沉降井盖

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     75.21

普工 工日 0.1641   140 22.971.1

一般技工 工日 0.2089   250 52.231.2

材料费     734.572

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.0284   308.75 8.772.1

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492   10.65 5.242.2
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

水 m3 0.0069   4.86 0.032.3

Φ700重型球墨铸铁可调式防
沉降井盖 套 1.01   709.77 716.872.4

施工机具使用费     0.433

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.0012   359.46 0.433.1

1+2+3小计     810.24

管理费     21.935

利润     6.816

综合单价 838.94

井盖安装040504001002项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征 1、D700钢纤维混凝土井盖

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     681

普工 工日 0.1484   140 20.781.1

一般技工 工日 0.1889   250 47.231.2

材料费     186.342

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.0284   308.75 8.772.1

700钢纤维混凝土井盖 套 1.01   174.86 176.612.2

水 m3 0.0069   4.86 0.032.3

施工机具使用费     0.43

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.0011   359.46 0.43.1

1+2+3小计     254.744

管理费     19.845

利润     6.166

综合单价 280.74

线性排水沟040504004004项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、种类、规格:成品排水沟，球墨铸铁
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     461.352

线性排水沟 m 1   461.35 461.352.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     461.354

管理费      5

利润      6

综合单价 461.35

雨水口040504010001项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1、雨水口规格:双箅平箅式雨水口
2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁
3、材料品种、规格:652*380
4、详见图集16S518-P32

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     204.361

普工 工日 0.4458   140 62.411.1

一般技工 工日 0.5678   250 141.951.2

材料费     880.272

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.0036   308.75 1.112.1

预拌防水水泥砂浆 1:3 m3 0.005   308.75 1.542.2

预拌砂浆(砌筑) DMM10 m3 0.1738   347.78 60.442.3

预拌混凝土 C15 m3 0.223   360.21 80.332.4

预拌混凝土 C30 m3 0.011   404.57 4.452.5

标准砖 240mm×115mm×53mm 百块 3.688   53.43 197.052.6

塑料薄膜 m2 6.69   0.89 5.952.7

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.796   10.65 8.482.8

水 m3 0.3476   4.86 1.692.9

电 kW·h 0.171   0.89 0.152.10

铸铁雨水井箅1440*380 套 2.02   248.42 501.812.11

施工机具使用费     2.33
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.0064   359.46 2.33.1

1+2+3小计     1086.934

管理费     59.935

利润     18.66

综合单价 1165.46

雨水口040504010002项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1、雨水口规格:单箅平箅式雨水口
2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁
3、材料品种、规格:680*380
4、详见图集16S518-P32

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     126.041

普工 工日 0.2746   140 38.441.1

一般技工 工日 0.3504   250 87.61.2

材料费     360.692

预拌防水水泥砂浆 1:2 m3 0.0028   308.75 0.862.1

预拌防水水泥砂浆 1:3 m3 0.003   308.75 0.932.2

预拌砂浆(砌筑) DMM10 m3 0.1176   347.78 40.92.3

预拌混凝土 C15 m3 0.134   360.21 48.272.4

标准砖 240mm×115mm×53mm 百块 2.498   53.43 133.472.5

塑料薄膜 m2 3.815   0.89 3.42.6

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.347   10.65 3.72.7

水 m3 0.2096   4.86 1.022.8

电 kW·h 0.103   0.89 0.092.9

铸铁雨水井箅680*380 套 1.01   119.77 120.972.10

施工机具使用费     1.33

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.0036   359.46 1.293.1

1+2+3小计     488.034

管理费     36.935
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     11.466

综合单价 536.42

雨水养护牌040204006001项目编码 项目名称 计量单位 个

项目特征
1、名称：排水设施养护公示牌
2、养护牌90cm（长）*75cm（宽）
3、含基础、安装等，满足建设单位要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     221.82

排水设施养护牌 个 1   221.8 221.82.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     221.84

管理费      5

利润      6

综合单价 221.8

污水管040501005005项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征

1、材质及规格:dn355，PE80级SDR17
2、铺设深度:详见设计图纸
3、管道检验及试验要求：闭水试验
4、其余详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     18.541

普工 工日 0.024646   140 3.451.1

一般技工 工日 0.049209   250 12.31.2

高级技工 工日 0.008188   340 2.781.3

材料费     172.62

塑料管pe355 m 0.941542   181.88 171.252.1

三氯乙烯 kg 0.000369   3.86  2.2

破布 kg 0.009508   4.44 0.042.3

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.000332   308.75 0.12.4

预拌砂浆(抹灰) DPM20 m3 0.000055   376.92 0.022.5
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

标准砖 240mm×115mm×53mm 百块 0.006739   53.43 0.362.6

镀锌铁丝 8# kg 0.006277   4.47 0.032.7

焊接钢管 DN40 m 0.000277   12.73  2.8

橡胶管 (综合) m 0.013847   8.38 0.122.9

水 m3 0.131911   4.86 0.642.10

施工机具使用费     2.763

热熔对接焊机 直径630mm 台班 0.054739   50.22 2.753.1

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.000018   359.46 0.013.2

1+2+3小计     193.94

管理费     4.475

利润     1.916

综合单价 200.28

污水检查井040504002001项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1、种类:污水检查井
2、规格:φ1000混凝土污水检查井
3、垫层、基础材质及厚度:C15垫层+C30 S6底板基础
4、混凝土强度等级:井墙及底板C30、S6
5、盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板
6、井盖、井圈材质及规格:另计
7、含防坠网、混凝土流槽、钢筋、C30预制钢筋混凝土盖板、模板、爬梯等
8、具体要求详见20S515

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1477.821

普工 工日 2.798257   140 391.761.1

一般技工 工日 4.34431   250 1086.081.2

材料费     1923.292

预拌混凝土 C15 m3 0.404   360.21 145.522.1

塑料薄膜 m2 24.614022   0.89 21.912.2

水 m3 1.524853   4.86 7.412.3

预拌混凝土 C30 S6 m3 0.404   414.57 167.492.4

电 kW·h 0.925053   0.89 0.822.5

零星卡具 kg 15.887279   3.6 57.192.6
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

钢支撑 kg 0.191985   4.1 0.792.7

板枋材 m3 0.001446   1500 2.172.8

圆钉 kg 3.166563   4.97 15.742.9

复合木模板 m2 0.21084   38.64 8.152.10

脱模剂 kg 2.0002   5.32 10.642.11

螺纹钢 Φ18 kg 180.605   3.08 556.262.12

镀锌铁丝 22# kg 1.177897   4.47 5.272.13

低碳钢焊条 (综合) kg 0.489836   19.52 9.562.14

预拌混凝土 C30 m3 0.1717   404.57 69.462.15

木模板 m3 0.153723   16.29 2.52.16

木支撑 m3 0.108633   16.29 1.772.17

预拌砂浆(抹灰) DPM20 m3 0.023919   376.92 9.022.18

镀锌铁丝 10# kg 1.95806   4.47 8.752.19

含防坠网 座 1   40 402.20

爬梯 座 6   15 902.21

预拌防水混凝土P6 C30 m3 1.6564   414.57 686.692.22

施工机具使用费     64.433

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.000713   1111.36 0.793.1

载重汽车 装载质量8t 台班 0.05741   751.81 43.163.2

木工圆锯机 直径500mm 台班 0.216842   30 6.513.3

木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.006426   25.39 0.163.4

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.017796   42.21 0.753.5

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.056208   22.65 1.273.6

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.058146   106.52 6.193.7

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.005815   18.08 0.113.8

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.000867   359.46 0.313.9

木工压刨床 刨削宽度(双
面600mm) 台班 0.088851   58.23 5.173.10

1+2+3小计     3465.544

管理费     424.395



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程 第69页 共76页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     138.786

综合单价 4028.71

井盖安装040504001003项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征 1、D700重型球墨铸铁可调式防沉降井盖

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     75.21

普工 工日 0.1641   140 22.971.1

一般技工 工日 0.2089   250 52.231.2

材料费     734.572

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.0284   308.75 8.772.1

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492   10.65 5.242.2

水 m3 0.0069   4.86 0.032.3

Φ700重型球墨铸铁可调式防
沉降井盖 套 1.01   709.77 716.872.4

施工机具使用费     0.433

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.0012   359.46 0.433.1

1+2+3小计     810.24

管理费     21.935

利润     6.816

综合单价 838.94

井盖安装040504001004项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征 1、D700钢纤维混凝土井盖

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     681

普工 工日 0.1484   140 20.781.1

一般技工 工日 0.1889   250 47.231.2

材料费     186.342

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.0284   308.75 8.772.1
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

700钢纤维混凝土井盖 套 1.01   174.86 176.612.2

水 m3 0.0069   4.86 0.032.3

施工机具使用费     0.43

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.0011   359.46 0.43.1

1+2+3小计     254.744

管理费     19.845

利润     6.166

综合单价 280.74

污水养护牌040204006002项目编码 项目名称 计量单位 个

项目特征
1、名称：排水设施养护公示牌
2、养护牌90cm（长）*75cm（宽）
3、含基础、安装等，满足建设单位要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     221.82

排水设施养护牌 个 1   221.8 221.82.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     221.84

管理费      5

利润      6

综合单价 221.8

井周加固04B004项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征
1、尺寸规格：详见设计图纸
2、混凝土：并入道路工程
3、含钢筋、模板等，详见设计图纸及图集《15MR202》

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     283.151

普工 工日 0.376391   140 52.691.1

一般技工 工日 0.921826   250 230.461.2

材料费     743.412
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

螺纹钢 Φ12 kg 235.101175   3.08 724.112.1

镀锌铁丝 22# kg 1.533318   4.47 6.852.2

低碳钢焊条 (综合) kg 0.63764   19.52 12.452.3

施工机具使用费     10.843

钢筋切断机 直径40mm 台班 0.023166   42.21 0.983.1

钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.073168   22.65 1.663.2

直流弧焊机 功率32kW 台班 0.075691   106.52 8.063.3

电焊条烘干箱 容
积45cm×35cm×45cm 台班 0.007569   18.08 0.143.4

1+2+3小计     1037.44

管理费     61.745

利润     26.466

综合单价 1125.6

电缆排管040803003001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、规格:4*3-De150
2、材质:电力管CPVC

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     21.921

普工 工日 0.03796   140 5.311.1

一般技工 工日 0.06643   250 16.611.2

材料费     223.142

电力管cpvc150 m 12.24   18 220.322.1

圆钢 kg 0.7982   3.33 2.662.2

聚氯乙烯胶泥 kg 0.09   1.77 0.162.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     245.064

管理费     8.995

利润     2.746

综合单价 256.79
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电力井（C3三通井）040205001002项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1、材料品种:井池和底板采用C25
2、规格尺寸:C3三通井3200*2500mm
3、盖板材质、规格:专用电力盖板GB2井盖
4、垫层混凝土强度等级、厚度:100厚C15混凝土垫层

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1191.221

普工 工日 2.377297   140 332.821.1

一般技工 工日 3.433633   250 858.411.2

材料费     2573.932

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.0284   308.75 8.772.1

专用电力盖板GB2井盖 套 1.01   252.58 255.112.2

水 m3 3.507527   4.86 17.052.3

预拌混凝土 C15 m3 0.8484   360.21 305.62.4

塑料薄膜 m2 2.438184   0.89 2.172.5

电 kW·h 3.023628   0.89 2.692.6

零星卡具 kg 1.599226   3.6 5.762.7

钢支撑 kg 4.836211   4.1 19.832.8

板枋材 m3 0.001382   1500 2.072.9

圆钉 kg 0.312231   4.97 1.552.10

复合木模板 m2 2.9232   38.64 112.952.11

脱模剂 kg 1.392   5.32 7.412.12

预拌混凝土(非泵送型) C25 m3 4.7167   386.82 1824.512.13

木模板 m3 0.015552   16.29 0.252.14

施工机具使用费     13.243

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.0011   359.46 0.43.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.009754   1111.36 10.843.2

载重汽车 装载质量8t 台班 0.002367   751.81 1.783.3

木工圆锯机 直径500mm 台班 0.005472   30 0.163.4

木工平刨床 刨削宽度500mm 台班 0.002102   25.39 0.053.5

1+2+3小计     3778.394

管理费     349.35
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     108.46

综合单价 4236.09

挖沟槽土方040101002001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、土类别:三类土
2、挖土深度:按设计标高
3、人工清底修坡

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     6.21

普工 工日 0.044302   140 6.21.1

材料费      2

施工机具使用费     4.463

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量0.6m3 台班 0.003354   1201.81 4.033.1

履带式推土机 功率75kW 台班 0.000336   1274.07 0.433.2

1+2+3小计     10.664

管理费     2.245

利润     0.966

综合单价 13.86

砂石基础040103001003项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、密实度要求:按设计要求
2、填方材料品种:中粗砂
3、 360°砂石基础

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     38.121

普工 工日 0.2723   140 38.121.1

材料费     253.762

中粗砂 t 1.898   133.7 253.762.1

施工机具使用费     2.633

夯实机(电动) 夯击能
量250N·m 台班 0.0897   29.28 2.633.1

1+2+3小计     294.514

管理费     8.565
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     3.676

综合单价 306.74

级配碎石回填040103001004项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、密实度要求:详见设计图纸
2、填方材料品种:级配碎石

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     38.121

普工 工日 0.2723   140 38.121.1

材料费     261.512

级配碎石 t 1.898   137.78 261.512.1

施工机具使用费     2.633

夯实机(电动) 夯击能
量250N·m 台班 0.0897   29.28 2.633.1

1+2+3小计     302.264

管理费     8.565

利润     3.676

综合单价 314.49

回填方010102007004项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征

1、填方部位:沟槽填方
2、材料品种:场内取土
3、密实度:符合设计要求
4、材料品种、规格：素土

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     11.271

普工 工日 0.08048   140 11.271.1

材料费      2

施工机具使用费     2.093

夯实机(电动) 夯击能
量250N·m 台班 0.0715   29.28 2.093.1

1+2+3小计     13.364

管理费     2.815
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     1.26

综合单价 17.37

余方弃置010103002002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、土石类别:现场多余及不可用杂填土
2、含装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等；

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.281

普工 工日 0.002   140 0.281.1

材料费     0.062

水 m3 0.012   4.86 0.062.1

施工机具使用费     18.53

自卸汽车 装载质量15t 台班 0.008765   1411.56 12.373.1

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000387   725.53 0.283.2

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量0.6m3 台班 0.003695   1201.81 4.443.3

履带式推土机 功率75kW 台班 0.001108   1274.07 1.413.4

1+2+3小计     18.844

管理费     3.955

利润     1.696

综合单价 24.48

混凝土包管040501017001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、混凝土强度等级:C30
2、工程量按实结算

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     28.341

普工 工日 0.0924   140 12.941.1

一般技工 工日 0.0616   250 15.41.2

材料费     416.972

预拌混凝土 C30 m3 1.01   404.57 408.622.1

水 m3 0.3119   4.86 1.522.2
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

电 kW·h 0.7642   0.89 0.682.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     445.314

管理费     5.955

利润     2.556

综合单价 453.81

施工围挡04B005项目编码 项目名称 计量单位 项

项目特征

1、围挡形式自行考虑，但必须按照锡建质安（2020）24号《关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知》执行
2、含围挡的搭建、转换、拆除等
3、围挡的长度投标人根据现场实际情况踏勘后自行确定
4、围挡需通过相关单位的验收，如验收不合格必须自费整改，通过整改满足要求后，才能计量付款。
5、此项以项包干使用

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     366392

施工围挡 m 590   62.1 366392.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     366394

管理费      5

利润      6

综合单价 36639
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

通用措施项目 127492.02

1 041201019001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施 44227.65

2 041201026001 按质论价

招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

 

3 041201016001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

38408.22

4 041201017001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

20949.94

5 041201018001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

23277.71

6 041201020001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排除雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率的降低等
内容

 

7 041201021001 夜间施工增加

因夜间或在地下室
等特殊施工部位施
工时，所采用照明
设备的安拆、维
护、照明用电及施
工人员夜班补助、
夜间施工劳动效率
降低等内容

 

8 041201024001 已完工程及设备保护

建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 041201027001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

628.50

10 041201028001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区
改造项目、历史文
化街区改造项目施
工时，由于施工场
地非封闭式，施工
受行车、行人的干
扰导致的人工、机
械降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇
老旧小区改造项
目、历史文化街区
改造项目施工时，
为了不干扰住户的
正常作息时间，每
天的施工时长缩短
而增加的施工降
效。

 

11 041201029001 交通组织维护

城镇老旧小区改造
项目、历史文化街
区改造项目施工
时，交通管理部门
对施工现场交通疏
导而增加的设施与
疏导人员。

 

专业措施项目 16257.47

12 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工
机械费、设备在现
场进行安装拆卸的
所需人工、材料、
机械和试运转费用
以及机械辅助设施
的折旧、搭设、拆
除等费用 2.进出
场费包括施工机
械、设备整体或分
体停放地点运至施
工现场或由一个施
工地点运至另一施
工地点所发生的运
输、装卸、辅助材
料等费用

16257.47



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第3页 共4页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

13 041201001001 脚手架

1.清理场地 2.搭
设、围护、拆除脚
手架、安全网 3.
材料运输

 

14 041201002001 水上桩基础支架、平台

1.支架、平台基础
处理 2.支架、平
台的搭设、使用及
拆除 3.材料运输

 

15 041201003001 桥涵支架

1.支架地基处理
2.支架的搭设、使
用及拆除 3.支架
预压 4.材料运输

 

16 041201004001 施工排水

提供满足施工排水
所需的排水系统，
包括设备安拆、调
试及配套设施的设
置等；设备运转、
使用等

 

17 041201005001 施工降水

提供满足施工降水
所需的降水系统，
包括设备安拆、调
试及配套设施的设
置等；设备运转、
使用等

 

18 041201006001 围堰

1.清理基底 2.
打、拔工具桩 3.
堆筑、填心、夯实
4.拆除清理 5.材
料运输

 

19 041201007001 筑岛
1.清理基底 2.堆
筑、填心、夯实
3.拆除清理

 

20 041201008001 便道
1.平整场地 2.材
料运输、铺设、夯
实 3.拆除、清理

 

21 041201009001 便桥
1.清理基底 2.材
料运输、便桥搭设
3.拆除、清理

 

22 041201010001 洞内施工通风、供水、供电
照明、通信设施

1.管道铺设 2.线
路架设 3.设备安
装 4.保养维护 5.
拆除、清理 6.材
料运输

 

23 041201011001 洞内外轨道铺设

1.轨道及基础铺设
2.保养维护 3.拆
除、清理 4.材料
运输

 

24 041201013001 立交箱涵顶进被交线路加固
及防护

1.加固 2.防护 3.
其他  

25 041201014001 地下管线交叉处理 1.悬固 2.加固 3.
其他处理措施  



措施项目清单计价表

工程名称：市政工程 标段： 第4页 共4页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

26 041201015001 施工监测、监控

1.对隧道洞内施工
时可能存在的危害
因素进行检测 2.
对明挖法、暗挖
法、盾构法施工的
区域等进行环境监
测 3.对明挖基坑
围护结构体系进行
监测 4.对隧道的
围岩和支护进行监
测 5.盾构法施工
进行监控测量

 

27 041201022001 特殊地区施工增加

在特殊地区(高
温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿
海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公
路、邻铁路等)下
施工时，弥补施工
降效所需增加的内
容

 

28 041201023001 二次搬运

因施工场地条件及
施工程序限制而发
生的材料、构配
件、半成品等一次
运输不能到达堆放
地点，必须进行二
次或多次搬运所发
生的内容

 

29 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护

在工程施工过程
中，对既有建筑
物、构筑物及地
上、地下设施进行
的遮盖、封闭、隔
离等必要临时保护
措施

 

30 041201030001 协管

城镇老旧小区改造
项目、历史文化街
区改造项目施工
时，由承包人负责
的监管协调违建拆
除及恢复工作。

 

合   计 143749.49



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额 100000.00

2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

5 合同中约定的其他项目  

合  计 100000.00



增值税计价表

工程名称：市政工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备
费-专业工程暂估价

2571520.570 9.000 231436.85

合  计 231436.85



单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 418867.76

1.1 第五册 418867.76

2 措施项目 14973.71

2.1 其中：安全生产措施费用 3769.81

3 其他项目  

3.1   其中：暂列金额  

3.2   其中：专业工程暂估价  

3.3   其中：计日工  

3.4   其中：总承包服务费  

3.5   其中：合同中约定的其他项目  

4 增值税 39045.73

合计 472887.20



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共5页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

第五册     

新建围墙一     

1 040101001001 挖一般土方

1、土壤类别:综合
考虑各类土质
2、挖土深度:1.5m
以内
3、含人工修边坡、
挖方、甩方、归堆
等

m3 256.03 4.73 1211.02  

2 040103001001 回填方

1、填方材料品种:
素土
2、密实度:按规范
要求

m3 183.5 54.78 10052.13  

3 040103002001 余方弃置

1、废弃料品种:垃
圾土、多余土方
2、运距:投标单位
自行考虑

m3 72.53 29.78 2159.94  

4 080101010001 原土碾压、夯实 1、素土夯实，夯实
系数≥0.93 m2 129.54 2.51 325.15  

5 010404001001 垫层
1、垫层材料种类、
配合比、厚度:100
厚碎石垫层

m3 12.95 355.95 4609.55  

6 010501003001 混凝土垫层
1、混凝土强度等
级:C20混凝土
2、详见设计图纸

m3 12.95 538.63 6975.26  

7 010401001001 砖基础

1、砖品种、规格、
强度等级:MU15标准
砖
2、砂浆强度等
级:M7.5水泥砂浆砌
筑

m3 46.63 640.00 29843.20  

8 010401003001 实心砖墙

1、砖品种、规格、
强度等级:240厚MU
15标准砖
2、砂浆强度等级、
配合比:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 60.35 766.88 46281.21  

9 040303016001 混凝土挡墙压顶 1、混凝土强度等
级:C30混凝土 m3 13.72 687.10 9427.01  

10 010515001001 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规
格:12以内 t 0.542 5857.83 3174.94  

11 010515001002 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规
格:12以外 t 0.922 4794.25 4420.30  

12 040901009001 预埋铁件
1、材料种
类:300*150*10预埋
件、φ10@500

t 1.459 18469.14 26946.48  

13 010607010001 钢骨架
1、钢材品种、规
格:50*50*5热镀锌
管

t 6.999 6902.18 48308.36  

本页小计 193734.55  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第2页 共5页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

14 050303006001 铝板外包 1、2厚铝板外包
2、按展开面计算 m2 182.88 264.49 48369.93  

15 011201001001 墙面一般抹灰
1、面层厚度、砂浆
配合比:25厚1:3水
泥砂浆

m2 628.65 48.02 30187.77  

16 011404001001 墙面喷刷涂料 1、涂料品种、喷刷
遍数:外墙涂料 m2 628.65 31.46 19777.33  

17 011404001002 围墙彩绘 1、涂料品种、喷刷
遍数:围墙彩绘 m2 32.9 88.72 2918.89  

新建围墙二     

18 040101001002 挖一般土方

1、土壤类别:综合
考虑各类土质
2、挖土深度:1.5m
以内
3、含人工修边坡、
挖方、甩方、归堆
等

m3 22.58 4.73 106.80  

19 040103001002 回填方

1、填方材料品种:
素土
2、密实度:按规范
要求

m3 16.19 54.78 886.89  

20 040103002002 余方弃置

1、废弃料品种:垃
圾土、多余土方
2、运距:投标单位
自行考虑

m3 6.39 29.78 190.29  

21 080101010002 原土碾压、夯实 1、素土夯实，夯实
系数≥0.93 m2 11.42 2.51 28.66  

22 010404001002 垫层
1、垫层材料种类、
配合比、厚度:100
厚碎石垫层

m3 1.14 355.95 405.78  

23 010501003002 混凝土垫层
1、混凝土强度等
级:C20混凝土
2、详见设计图纸

m3 1.14 538.63 614.04  

24 010401001002 砖基础

1、砖品种、规格、
强度等级:MU15标准
砖
2、砂浆强度等
级:M7.5水泥砂浆砌
筑

m3 4.11 640.00 2630.40  

25 010401003002 实心砖墙

1、砖品种、规格、
强度等级:240厚MU
15标准砖
2、砂浆强度等级、
配合比:M7.5水泥砂
浆砌筑

m3 2.9 766.88 2223.95  

26 040303016002 混凝土挡墙压顶 1、混凝土强度等
级:C30混凝土 m3 2.41 687.10 1655.91  

27 010515001003 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规
格:12以内 t 0.048 5857.83 281.18  

本页小计 110277.82  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第3页 共5页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

28 010515001004 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规
格:12以外 t 0.081 4794.25 388.33  

29 040901009002 预埋铁件
1、材料种
类:300*150*10预埋
件、φ10@500

t 0.13 18469.14 2400.99  

30 010607010002 钢骨架
1、钢材品种、规
格:50*50*5热镀锌
管

t 0.619 6902.18 4272.45  

31 050303006002 铝板外包 1、2厚铝板外包
2、按展开面计算 m2 16.13 264.49 4266.22  

32 011201001002 墙面一般抹灰
1、面层厚度、砂浆
配合比:25厚1:3水
泥砂浆

m2 35.28 48.02 1694.15  

33 011404001003 墙面喷刷涂料 1、涂料品种、喷刷
遍数:外墙涂料 m2 35.28 31.46 1109.91  

34 011404001004 围墙彩绘 1、涂料品种、喷刷
遍数:围墙彩绘 m2 5.68 88.72 503.93  

后巷景墙     

35 040101001003 挖一般土方

1、土壤类别:综合
考虑各类土质
2、挖土深度:1.5m
以内
3、含人工修边坡、
挖方、甩方、归堆
等.

m3 25.8 4.73 122.03  

36 040103001003 回填方

1、填方材料品种:
素土
2、密实度:按规范
要求

m3 29.77 54.78 1630.80  

37 040103002003 余方弃置

1、废弃料品种:垃
圾土、多余土方
2、运距:投标单位
自行考虑

m3 49.98 29.78 1488.40  

38 080101010003 原土碾压、夯实 1、素土夯实，夯实
系数≥0.93 m2 12.4 2.51 31.12  

39 010404001003 垫层
1、垫层材料种类、
配合比、厚度:100
厚碎石垫层

m3 1.24 355.95 441.38  

40 010501003003 混凝土垫层
1、混凝土强度等
级:C20混凝土
2、详见设计图纸

m3 1.24 538.63 667.90  

41 010502002001 条形基础 1、混凝土强度等
级:C30 m3 6.6 573.92 3787.87  

42 010502025001 二次灌浆 1、混凝土种类:C20
细石混凝土卧牢 m3 1.04 748.05 777.97  

43 010515001005 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规
格:12以内 t 0.233 5857.83 1364.87  

本页小计 24948.32  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第4页 共5页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

44 010515001006 现浇构件钢筋 1、钢筋种类、规
格:12以外 t 0.208 4794.25 997.20  

45 040901009003 预埋铁件
1、材料种
类:300*150*10预埋
件、φ10@500

t 0.707 18469.14 13057.68  

46 050307009001 景墙构筑物

1、长*宽*
高:8000*500*4000m
m
2、镀锌管骨架、铝
板外包、
3、logo组合字
一、logo组合字二
4、弧形青瓦
5、LED灯带（片）
6、材质规格详见设
计图纸

座 1 31052.40 31052.40  

其他     

47 011601001001 拆除工程

1、根据图纸内容拆
除墙面空鼓等
2、工程量按实结
算，以建设单位确
认为准

m3 5.52 115.16 635.68  

48 010103003001 建筑垃圾外运
1、垃圾清理外运，
运距自定
2、装车外运

m3 5.52 28.69 158.37  

49 011201001003 墙面一般抹灰

1、面层厚度、砂浆
配合比:20厚1:2.5
水泥砂浆
2、装饰面材料种
类:耐碱玻纤网格布
一层

m2 276 49.70 13717.20  

50 011404001005 墙面喷刷涂料 1、涂料品种、喷刷
遍数:外墙涂料 m2 276 31.46 8682.96  

51 050307010001 砌石挡墙

1、石料种类、规
格:现状毛石矮挡墙
局部破损或施工时
有损坏,有需按现状
做法维修
恢复,具体工程量按
实际量。

m3 4 756.72 3026.88  

本页小计 71328.37  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第5页 共5页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

52 010503014001 盖板、井圈

1、构件名称:不锈
钢植草井盖（隐形
井盖）
2、构件尺寸:根据
现场井盖实际尺寸
确定，综合考虑
3、适用于绿化带内
的隐形井盖。内井
盖承载力同原设
计。
4、本井盖按 GB
50205《钢结构工程
施工质量验收规
范》标准进行制
作，焊接采用手工
电弧焊，焊条牌号
为 A132、A302。焊
接工艺按 NB/T
47015-2011 焊接工
艺规程执行。
5、隐形井盖规格可
结合现场实际井形
式、大小进行相应
调整下料，实施原
则：
a. 人行铺装区域内
的井盖方向应与人
行道方向一致；
b. 井盖内加强结构
按本图制作，盖板
可视情增设。
6、制造用材料除螺
纹钢、扭绞钢采用
碳钢，其余均为
304 不锈钢材料。
井座井盖材料厚
5mm。
7、原管线井盖均降
低后再设置隐形井
盖，即双层井盖。
8、实施前需与产权
单位沟通明确井盖
形式再做实施。

套 23 262.60 6039.80  

53 010505001001 垫层模板 m2 41.46 87.29 3619.04  

54 010505002001 基础模板 m2 16 56.13 898.08  

55 010505002002 二次灌浆模板 m2 3.2 56.13 179.62  

56 010505012001 压顶模板 m2 124.38 63.05 7842.16  

本页小计

合    计

18578.70

418867.76

 

 



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第1页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

挖一般土方040101001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、土壤类别:综合考虑各类土质
2、挖土深度:1.5m以内
3、含人工修边坡、挖方、甩方、归堆等

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.421

普通工 工日 0.0033   127 0.421.1

材料费      2

施工机具使用费     4.153

履带式推土机 75kW 台班 0.000271   946.95 0.263.1

履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 台班 0.002717   1432.53 3.893.2

1+2+3小计     4.574

管理费     0.15

利润     0.066

综合单价 4.73

回填方040103001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、填方材料品种:素土
2、密实度:按规范要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     39.121

普通工 工日 0.308   127 39.121.1

材料费      2

施工机具使用费     1.383

夯实机(电动) 夯击能力20-62
Nm 台班 0.054   25.64 1.383.1

1+2+3小计     40.54

管理费     95

利润     5.286

综合单价 54.78

余方弃置040103002001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、废弃料品种:垃圾土、多余土方
2、运距:投标单位自行考虑



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第2页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     8.912

消纳费 m3 1   8.87 8.872.1

水 m3 0.0086   4.86 0.042.2

施工机具使用费     20.873

自卸汽车 (综合) 台班 0.019456   1055.99 20.553.1

洒水汽车 4000L 台班 0.000516   625.74 0.323.2

1+2+3小计     29.784

管理费      5

利润      6

综合单价 29.78

原土碾压、夯实080101010001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、素土夯实，夯实系数≥0.93

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1.681

普通工 工日 0.0132   127 1.681.1

材料费      2

施工机具使用费     0.213

夯实机(电动) 夯击能力20-62
Nm 台班 0.008   25.64 0.213.1

1+2+3小计     1.894

管理费     0.395

利润     0.236

综合单价 2.51

垫层010404001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     93.441



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第3页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

砼工 工日 0.73   128 93.441.1

材料费     227.342

碎石 5-40mm t 1.65   137.78 227.342.1

施工机具使用费     1.073

其它机械费 元 1.2   0.89 1.073.1

1+2+3小计     321.854

管理费     21.495

利润     12.616

综合单价 355.95

混凝土垫层010501003001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、混凝土强度等级:C20混凝土
2、详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     114.31

砼工 工日 0.9   127 114.31.1

材料费     381.552

C20混凝土垫层 m3 1.015   373.52 379.122.1

水 m3 0.5   4.86 2.432.2

施工机具使用费     1.063

混凝土震动器(平板式) 台班 0.076   14 1.063.1

1+2+3小计     496.914

管理费     26.295

利润     15.436

综合单价 538.63

砖基础010401001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖
2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     216.281



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第4页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

砖瓦工 工日 1.703   127 216.281.1

材料费     333.162

标准砖 240×115×53mm 百块 5.27   50.52 266.242.1

水 m3 0.1729   4.86 0.842.2

水泥 32.5级 kg 52.731   0.26 13.762.3

中砂 t 0.39123   133.7 52.312.4

施工机具使用费     11.623

灰浆拌和机 200L 台班 0.061   190.5 11.623.1

1+2+3小计     561.064

管理费     49.745

利润     29.26

综合单价 640

实心砖墙010401003001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、砖品种、规格、强度等级:240厚MU15标准砖
2、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     303.781

砖瓦工 工日 2.392   127 303.781.1

材料费     340.792

标准砖 240×115×53mm 百块 5.35   50.52 270.282.1

水 m3 0.182   4.86 0.882.2

水泥 32.5级 kg 48.48   0.26 12.652.3

中砂 t 0.3864   133.7 51.662.4

石灰膏 m3 0.0192   276.86 5.322.5

施工机具使用费     11.433

灰浆拌和机 200L 台班 0.06   190.5 11.433.1

1+2+3小计     6564

管理费     69.875



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第5页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     41.016

综合单价 766.88

混凝土挡墙压顶040303016001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、混凝土强度等级:C30混凝土

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     178.311

砼工 工日 1.404   127 178.311.1

材料费     442.082

C30非泵送商品砼 m3 1.02   423.2 431.662.1

塑料薄膜 m2 2.2   0.89 1.962.2

水 m3 1.74   4.86 8.462.3

施工机具使用费     1.633

混凝土震动器(插入式) 台班 0.136   12 1.633.1

1+2+3小计     622.024

管理费     41.015

利润     24.076

综合单价 687.1

现浇构件钢筋010515001001项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类、规格:12以内

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1775.461

钢筋工 工日 13.98   127 1775.461.1

材料费     3182.312

镀锌铁丝 22# kg 6.85   4.47 30.622.1

电焊条 kg 1.86   4.99 9.282.2

钢筋 (综合) t 1.02   3080.61 3142.222.3

水 m3 0.04   4.86 0.192.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第6页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费     252.013

电动卷扬机 单筒慢速50kN 台班 0.616   221.54 136.473.1

钢筋弯曲机 Φ40mm 台班 0.916   22.96 21.033.2

交流弧焊机 30kVA 台班 0.262   261.26 68.453.3

对焊机 75kVA 台班 0.054   301.26 16.273.4

钢筋调直机 Φ40mm 台班 0.002   31.37 0.063.5

钢筋切断机 Φ40mm 台班 0.228   42.67 9.733.6

1+2+3小计     5209.784

管理费     408.365

利润     239.696

综合单价 5857.83

现浇构件钢筋010515001002项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类、规格:12以外

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     892.811

钢筋工 工日 7.03   127 892.811.1

材料费     3199.522

镀锌铁丝 22# kg 1.95   4.47 8.722.1

电焊条 kg 9.62   4.99 482.2

钢筋 (综合) t 1.02   3080.61 3142.222.3

水 m3 0.12   4.86 0.582.4

施工机具使用费     376.043

电动卷扬机 单筒慢速50kN 台班 0.238   221.54 52.733.1

钢筋切断机 Φ40mm 台班 0.192   42.67 8.193.2

对焊机 75kVA 台班 0.168   301.26 50.613.3

钢筋弯曲机 Φ40mm 台班 0.392   22.96 93.4

交流弧焊机 30kVA 台班 0.978   261.26 255.513.5

1+2+3小计     4468.374



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第7页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     205.355

利润     120.536

综合单价 4794.25

预埋铁件040901009001项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、材料种类:300*150*10预埋件、φ10@500

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     8183.371

钢筋工 工日 64.436   127 8183.371.1

材料费     4113.122

电焊条 kg 50.3   4.99 2512.1

型钢 (综合) t 1.0605   3229.74 3425.142.2

防锈漆(铁红) kg 3.0603   17.58 53.82.3

油漆溶剂油 kg 0.4242   2.86 1.212.4

氧气 m3 43.935   2.98 130.932.5

其它材料费 元 26.9266   1 26.932.6

乙炔气 m3 19.089   11.74 224.12.7

施工机具使用费     3185.723

交流弧焊机 30kVA 台班 12.0559   261.26 3149.723.1

其它机械费 元 40.4404   0.89 35.993.2

1+2+3小计     15482.214

管理费     1882.185

利润     1104.756

综合单价 18469.14

钢骨架010607010001项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢材品种、规格:50*50*5热镀锌管

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1825.611



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第8页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

一般技工 工日 5.889   250 1472.251.1

普工 工日 2.524   140 353.361.2

材料费     4048.472

型钢 t 1.05   3229.74 3391.232.1

电焊条 J422 kg 18   4.99 89.822.2

氧气 m3 15   2.98 44.72.3

乙炔气 m3 3   11.74 35.222.4

施工机具使用费     361.753

型钢剪断机 剪断宽度500mm 台班 0.1   412.39 41.243.1

电动空气压缩机 排气
量6m3/min 台班 0.02   250.39 5.013.2

交流弧焊机 容量40kVA 台班 2.25   135.08 303.933.3

1+2+3小计     6235.834

管理费     419.895

利润     246.466

综合单价 6902.18

铝板外包050303006001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、2厚铝板外包
2、按展开面计算

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     71.551

普工 工日 0.0604   140 8.461.1

一般技工 工日 0.2113   250 52.831.2

高级技工 工日 0.0302   340 10.271.3

材料费     166.822

铝板 δ2 m2 1.02   159.7 162.892.1

耐候胶 L 0.1164   17.74 2.062.2

万能胶 kg 0.14   13.31 1.862.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     238.374



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第9页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     16.465

利润     9.666

综合单价 264.49

墙面一般抹灰011201001001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、面层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     26.671

抹灰工 (一、三册用) 工日 0.21   127 26.671.1

材料费     9.872

普通成材 m3 0.00025   1500 0.382.1

水 m3 0.0193   4.86 0.092.2

水泥 32.5级 kg 12.5095   0.26 3.262.3

中砂 t 0.045913   133.7 6.142.4

施工机具使用费     1.753

灰浆拌和机 200L 台班 0.0092   190.5 1.753.1

1+2+3小计     38.294

管理费     6.135

利润     3.66

综合单价 48.02

墙面喷刷涂料011404001001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     17.951

油漆工 工日 0.132   136 17.951.1

材料费     6.962

乳胶漆(外墙) kg 0.5   12.86 6.432.1

801胶 kg 0.2   1.54 0.312.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第10页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

白水泥 kg 0.4   0.53 0.212.3

其它材料费 元 0.008   1 0.012.4

施工机具使用费      3

1+2+3小计     24.914

管理费     4.135

利润     2.426

综合单价 31.46

围墙彩绘011404001002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、涂料品种、喷刷遍数:围墙彩绘

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     88.722

围墙彩绘 m2 1   88.72 88.722.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     88.724

管理费      5

利润      6

综合单价 88.72

挖一般土方040101001002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、土壤类别:综合考虑各类土质
2、挖土深度:1.5m以内
3、含人工修边坡、挖方、甩方、归堆等

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.421

普通工 工日 0.0033   127 0.421.1

材料费      2

施工机具使用费     4.153

履带式推土机 75kW 台班 0.000271   946.95 0.263.1

履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 台班 0.002717   1432.53 3.893.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第11页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

1+2+3小计     4.574

管理费     0.15

利润     0.066

综合单价 4.73

回填方040103001002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、填方材料品种:素土
2、密实度:按规范要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     39.121

普通工 工日 0.308   127 39.121.1

材料费      2

施工机具使用费     1.383

夯实机(电动) 夯击能力20-62
Nm 台班 0.054   25.64 1.383.1

1+2+3小计     40.54

管理费     95

利润     5.286

综合单价 54.78

余方弃置040103002002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、废弃料品种:垃圾土、多余土方
2、运距:投标单位自行考虑

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     8.912

消纳费 m3 1   8.87 8.872.1

水 m3 0.0086   4.86 0.042.2

施工机具使用费     20.873

自卸汽车 (综合) 台班 0.019456   1055.99 20.553.1

洒水汽车 4000L 台班 0.000516   625.74 0.323.2

1+2+3小计     29.784



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第12页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费      5

利润      6

综合单价 29.78

原土碾压、夯实080101010002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、素土夯实，夯实系数≥0.93

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1.681

普通工 工日 0.0132   127 1.681.1

材料费      2

施工机具使用费     0.213

夯实机(电动) 夯击能力20-62
Nm 台班 0.008   25.64 0.213.1

1+2+3小计     1.894

管理费     0.395

利润     0.236

综合单价 2.51

垫层010404001002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     93.441

砼工 工日 0.73   128 93.441.1

材料费     227.342

碎石 5-40mm t 1.65   137.78 227.342.1

施工机具使用费     1.073

其它机械费 元 1.2   0.89 1.073.1

1+2+3小计     321.854

管理费     21.495



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第13页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     12.616

综合单价 355.95

混凝土垫层010501003002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、混凝土强度等级:C20混凝土
2、详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     114.31

砼工 工日 0.9   127 114.31.1

材料费     381.552

C20混凝土垫层 m3 1.015   373.52 379.122.1

水 m3 0.5   4.86 2.432.2

施工机具使用费     1.063

混凝土震动器(平板式) 台班 0.076   14 1.063.1

1+2+3小计     496.914

管理费     26.295

利润     15.436

综合单价 538.63

砖基础010401001002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、砖品种、规格、强度等级:MU15标准砖
2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     216.281

砖瓦工 工日 1.703   127 216.281.1

材料费     333.162

标准砖 240×115×53mm 百块 5.27   50.52 266.242.1

水 m3 0.1729   4.86 0.842.2

水泥 32.5级 kg 52.731   0.26 13.762.3

中砂 t 0.39123   133.7 52.312.4

施工机具使用费     11.623



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第14页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

灰浆拌和机 200L 台班 0.061   190.5 11.623.1

1+2+3小计     561.064

管理费     49.745

利润     29.26

综合单价 640

实心砖墙010401003002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、砖品种、规格、强度等级:240厚MU15标准砖
2、砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     303.781

砖瓦工 工日 2.392   127 303.781.1

材料费     340.792

标准砖 240×115×53mm 百块 5.35   50.52 270.282.1

水 m3 0.182   4.86 0.882.2

水泥 32.5级 kg 48.48   0.26 12.652.3

中砂 t 0.3864   133.7 51.662.4

石灰膏 m3 0.0192   276.86 5.322.5

施工机具使用费     11.433

灰浆拌和机 200L 台班 0.06   190.5 11.433.1

1+2+3小计     6564

管理费     69.875

利润     41.016

综合单价 766.88

混凝土挡墙压顶040303016002项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、混凝土强度等级:C30混凝土

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     178.311

砼工 工日 1.404   127 178.311.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第15页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

材料费     442.082

C30非泵送商品砼 m3 1.02   423.2 431.662.1

塑料薄膜 m2 2.2   0.89 1.962.2

水 m3 1.74   4.86 8.462.3

施工机具使用费     1.633

混凝土震动器(插入式) 台班 0.136   12 1.633.1

1+2+3小计     622.024

管理费     41.015

利润     24.076

综合单价 687.1

现浇构件钢筋010515001003项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类、规格:12以内

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1775.461

钢筋工 工日 13.98   127 1775.461.1

材料费     3182.312

镀锌铁丝 22# kg 6.85   4.47 30.622.1

电焊条 kg 1.86   4.99 9.282.2

钢筋 (综合) t 1.02   3080.61 3142.222.3

水 m3 0.04   4.86 0.192.4

施工机具使用费     252.013

电动卷扬机 单筒慢速50kN 台班 0.616   221.54 136.473.1

钢筋弯曲机 Φ40mm 台班 0.916   22.96 21.033.2

交流弧焊机 30kVA 台班 0.262   261.26 68.453.3

对焊机 75kVA 台班 0.054   301.26 16.273.4

钢筋调直机 Φ40mm 台班 0.002   31.37 0.063.5

钢筋切断机 Φ40mm 台班 0.228   42.67 9.733.6

1+2+3小计     5209.784



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第16页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     408.365

利润     239.696

综合单价 5857.83

现浇构件钢筋010515001004项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类、规格:12以外

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     892.811

钢筋工 工日 7.03   127 892.811.1

材料费     3199.522

镀锌铁丝 22# kg 1.95   4.47 8.722.1

电焊条 kg 9.62   4.99 482.2

钢筋 (综合) t 1.02   3080.61 3142.222.3

水 m3 0.12   4.86 0.582.4

施工机具使用费     376.043

电动卷扬机 单筒慢速50kN 台班 0.238   221.54 52.733.1

钢筋切断机 Φ40mm 台班 0.192   42.67 8.193.2

对焊机 75kVA 台班 0.168   301.26 50.613.3

钢筋弯曲机 Φ40mm 台班 0.392   22.96 93.4

交流弧焊机 30kVA 台班 0.978   261.26 255.513.5

1+2+3小计     4468.374

管理费     205.355

利润     120.536

综合单价 4794.25

预埋铁件040901009002项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、材料种类:300*150*10预埋件、φ10@500

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     8183.371



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第17页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

钢筋工 工日 64.436   127 8183.371.1

材料费     4113.122

电焊条 kg 50.3   4.99 2512.1

型钢 (综合) t 1.0605   3229.74 3425.142.2

防锈漆(铁红) kg 3.0603   17.58 53.82.3

油漆溶剂油 kg 0.4242   2.86 1.212.4

氧气 m3 43.935   2.98 130.932.5

其它材料费 元 26.9266   1 26.932.6

乙炔气 m3 19.089   11.74 224.12.7

施工机具使用费     3185.723

交流弧焊机 30kVA 台班 12.0559   261.26 3149.723.1

其它机械费 元 40.4404   0.89 35.993.2

1+2+3小计     15482.214

管理费     1882.185

利润     1104.756

综合单价 18469.14

钢骨架010607010002项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢材品种、规格:50*50*5热镀锌管

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1825.611

一般技工 工日 5.889   250 1472.251.1

普工 工日 2.524   140 353.361.2

材料费     4048.472

型钢 t 1.05   3229.74 3391.232.1

电焊条 J422 kg 18   4.99 89.822.2

氧气 m3 15   2.98 44.72.3

乙炔气 m3 3   11.74 35.222.4

施工机具使用费     361.753



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第18页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

型钢剪断机 剪断宽度500mm 台班 0.1   412.39 41.243.1

电动空气压缩机 排气
量6m3/min 台班 0.02   250.39 5.013.2

交流弧焊机 容量40kVA 台班 2.25   135.08 303.933.3

1+2+3小计     6235.834

管理费     419.895

利润     246.466

综合单价 6902.18

铝板外包050303006002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、2厚铝板外包
2、按展开面计算

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     71.551

普工 工日 0.0604   140 8.461.1

一般技工 工日 0.2113   250 52.831.2

高级技工 工日 0.0302   340 10.271.3

材料费     166.822

铝板 δ2 m2 1.02   159.7 162.892.1

耐候胶 L 0.1164   17.74 2.062.2

万能胶 kg 0.14   13.31 1.862.3

施工机具使用费      3

1+2+3小计     238.374

管理费     16.465

利润     9.666

综合单价 264.49

墙面一般抹灰011201001002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、面层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     26.671



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第19页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

抹灰工 (一、三册用) 工日 0.21   127 26.671.1

材料费     9.872

普通成材 m3 0.00025   1500 0.382.1

水 m3 0.0193   4.86 0.092.2

水泥 32.5级 kg 12.5095   0.26 3.262.3

中砂 t 0.045913   133.7 6.142.4

施工机具使用费     1.753

灰浆拌和机 200L 台班 0.0092   190.5 1.753.1

1+2+3小计     38.294

管理费     6.135

利润     3.66

综合单价 48.02

墙面喷刷涂料011404001003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     17.951

油漆工 工日 0.132   136 17.951.1

材料费     6.962

乳胶漆(外墙) kg 0.5   12.86 6.432.1

801胶 kg 0.2   1.54 0.312.2

白水泥 kg 0.4   0.53 0.212.3

其它材料费 元 0.008   1 0.012.4

施工机具使用费      3

1+2+3小计     24.914

管理费     4.135

利润     2.426

综合单价 31.46



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第20页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

围墙彩绘011404001004项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、涂料品种、喷刷遍数:围墙彩绘

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     88.722

围墙彩绘 m2 1   88.72 88.722.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     88.724

管理费      5

利润      6

综合单价 88.72

挖一般土方040101001003项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征
1、土壤类别:综合考虑各类土质
2、挖土深度:1.5m以内
3、含人工修边坡、挖方、甩方、归堆等.

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.421

普通工 工日 0.0033   127 0.421.1

材料费      2

施工机具使用费     4.153

履带式推土机 75kW 台班 0.000271   946.95 0.263.1

履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 台班 0.002717   1432.53 3.893.2

1+2+3小计     4.574

管理费     0.15

利润     0.066

综合单价 4.73

回填方040103001003项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、填方材料品种:素土
2、密实度:按规范要求

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     39.121



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第21页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

普通工 工日 0.308   127 39.121.1

材料费      2

施工机具使用费     1.383

夯实机(电动) 夯击能力20-62
Nm 台班 0.054   25.64 1.383.1

1+2+3小计     40.54

管理费     95

利润     5.286

综合单价 54.78

余方弃置040103002003项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、废弃料品种:垃圾土、多余土方
2、运距:投标单位自行考虑

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     8.912

消纳费 m3 1   8.87 8.872.1

水 m3 0.0086   4.86 0.042.2

施工机具使用费     20.873

自卸汽车 (综合) 台班 0.019456   1055.99 20.553.1

洒水汽车 4000L 台班 0.000516   625.74 0.323.2

1+2+3小计     29.784

管理费      5

利润      6

综合单价 29.78

原土碾压、夯实080101010003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、素土夯实，夯实系数≥0.93

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1.681

普通工 工日 0.0132   127 1.681.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第22页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

材料费      2

施工机具使用费     0.213

夯实机(电动) 夯击能力20-62
Nm 台班 0.008   25.64 0.213.1

1+2+3小计     1.894

管理费     0.395

利润     0.236

综合单价 2.51

垫层010404001003项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     93.441

砼工 工日 0.73   128 93.441.1

材料费     227.342

碎石 5-40mm t 1.65   137.78 227.342.1

施工机具使用费     1.073

其它机械费 元 1.2   0.89 1.073.1

1+2+3小计     321.854

管理费     21.495

利润     12.616

综合单价 355.95

混凝土垫层010501003003项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、混凝土强度等级:C20混凝土
2、详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     114.31

砼工 工日 0.9   127 114.31.1

材料费     381.552

C20混凝土垫层 m3 1.015   373.52 379.122.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第23页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

水 m3 0.5   4.86 2.432.2

施工机具使用费     1.063

混凝土震动器(平板式) 台班 0.076   14 1.063.1

1+2+3小计     496.914

管理费     26.295

利润     15.436

综合单价 538.63

条形基础010502002001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、混凝土强度等级:C30

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     70.11

砼工 工日 0.552   127 70.11.1

材料费     438.122

C30非泵送商品砼 m3 1.02   423.2 431.662.1

塑料薄膜 m2 1.47   0.89 1.312.2

水 m3 1.06   4.86 5.152.3

施工机具使用费     40.123

混凝土震动器(插入式) 台班 0.084   12 1.013.1

机动翻斗车 1t 台班 0.157   249.09 39.113.2

1+2+3小计     548.344

管理费     16.125

利润     9.466

综合单价 573.92

二次灌浆010502025001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、混凝土种类:C20细石混凝土卧牢

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     266.81



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第24页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

普工 工日 0.37   140 51.81.1

一般技工 工日 0.86   250 2151.2

材料费     383.872

水 m3 0.593   4.86 2.882.1

C20预拌细石混凝土(非泵送
型) m3 1.02   373.52 380.992.2

施工机具使用费      3

1+2+3小计     650.674

管理费     61.365

利润     36.026

综合单价 748.05

现浇构件钢筋010515001005项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类、规格:12以内

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1775.461

钢筋工 工日 13.98   127 1775.461.1

材料费     3182.312

镀锌铁丝 22# kg 6.85   4.47 30.622.1

电焊条 kg 1.86   4.99 9.282.2

钢筋 (综合) t 1.02   3080.61 3142.222.3

水 m3 0.04   4.86 0.192.4

施工机具使用费     252.013

电动卷扬机 单筒慢速50kN 台班 0.616   221.54 136.473.1

钢筋弯曲机 Φ40mm 台班 0.916   22.96 21.033.2

交流弧焊机 30kVA 台班 0.262   261.26 68.453.3

对焊机 75kVA 台班 0.054   301.26 16.273.4

钢筋调直机 Φ40mm 台班 0.002   31.37 0.063.5

钢筋切断机 Φ40mm 台班 0.228   42.67 9.733.6

1+2+3小计     5209.784



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第25页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     408.365

利润     239.696

综合单价 5857.83

现浇构件钢筋010515001006项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、钢筋种类、规格:12以外

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     892.811

钢筋工 工日 7.03   127 892.811.1

材料费     3199.522

镀锌铁丝 22# kg 1.95   4.47 8.722.1

电焊条 kg 9.62   4.99 482.2

钢筋 (综合) t 1.02   3080.61 3142.222.3

水 m3 0.12   4.86 0.582.4

施工机具使用费     376.043

电动卷扬机 单筒慢速50kN 台班 0.238   221.54 52.733.1

钢筋切断机 Φ40mm 台班 0.192   42.67 8.193.2

对焊机 75kVA 台班 0.168   301.26 50.613.3

钢筋弯曲机 Φ40mm 台班 0.392   22.96 93.4

交流弧焊机 30kVA 台班 0.978   261.26 255.513.5

1+2+3小计     4468.374

管理费     205.355

利润     120.536

综合单价 4794.25

预埋铁件040901009003项目编码 项目名称 计量单位 t

项目特征 1、材料种类:300*150*10预埋件、φ10@500

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     8183.371



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第26页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

钢筋工 工日 64.436   127 8183.371.1

材料费     4113.122

电焊条 kg 50.3   4.99 2512.1

型钢 (综合) t 1.0605   3229.74 3425.142.2

防锈漆(铁红) kg 3.0603   17.58 53.82.3

油漆溶剂油 kg 0.4242   2.86 1.212.4

氧气 m3 43.935   2.98 130.932.5

其它材料费 元 26.9266   1 26.932.6

乙炔气 m3 19.089   11.74 224.12.7

施工机具使用费     3185.723

交流弧焊机 30kVA 台班 12.0559   261.26 3149.723.1

其它机械费 元 40.4404   0.89 35.993.2

1+2+3小计     15482.214

管理费     1882.185

利润     1104.756

综合单价 18469.14

景墙构筑物050307009001项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征

1、长*宽*高:8000*500*4000mm
2、镀锌管骨架、铝板外包、
3、logo组合字一、logo组合字二
4、弧形青瓦
5、LED灯带（片）
6、材质规格详见设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     31052.42

生态宣传构筑物 座 1   31052.4 31052.42.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     31052.44

管理费      5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第27页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润      6

综合单价 31052.4

拆除工程011601001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、根据图纸内容拆除墙面空鼓等
2、工程量按实结算，以建设单位确认为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     84.321

二类工 工日 0.68   124 84.321.1

材料费      2

施工机具使用费     0.073

小型机械费 元 0.08   0.85 0.073.1

1+2+3小计     84.394

管理费     19.395

利润     11.386

综合单价 115.16

建筑垃圾外运010103003001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、垃圾清理外运，运距自定
2、装车外运

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     8.912

消纳费 m3 1   8.87 8.872.1

水 m3 0.0086   4.86 0.042.2

施工机具使用费     19.783

自卸汽车 装载质量8t 台班 0.035952   541.62 19.473.1

洒水车 罐容量4000L 台班 0.00043   725.53 0.313.2

1+2+3小计     28.694

管理费      5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第28页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润      6

综合单价 28.69

墙面一般抹灰011201001003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆
2、装饰面材料种类:耐碱玻纤网格布 一层

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     28.21

抹灰工 (一、三册用) 工日 0.21   127 26.671.1

普工 工日 0.002   140 0.281.2

一般技工 工日 0.005   250 1.251.3

材料费     9.462

普通成材 m3 0.0002   1500 0.32.1

水 m3 0.01544   4.86 0.082.2

耐碱玻璃纤维网格布 m2 1.17   1.33 1.562.3

水泥 32.5级 kg 10.0076   0.26 2.612.4

中砂 t 0.036731   133.7 4.912.5

施工机具使用费     1.753

灰浆拌和机 200L 台班 0.0092   190.5 1.753.1

1+2+3小计     39.414

管理费     6.485

利润     3.816

综合单价 49.7

墙面喷刷涂料011404001005项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     17.951

油漆工 工日 0.132   136 17.951.1

材料费     6.962



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第29页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

乳胶漆(外墙) kg 0.5   12.86 6.432.1

801胶 kg 0.2   1.54 0.312.2

白水泥 kg 0.4   0.53 0.212.3

其它材料费 元 0.008   1 0.012.4

施工机具使用费      3

1+2+3小计     24.914

管理费     4.135

利润     2.426

综合单价 31.46

砌石挡墙050307010001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、石料种类、规格:现状毛石矮挡墙局部破损或施工时有损坏,有需按现状做法维修
恢复,具体工程量按实际量。

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     303.121

石工 (一、三册用) 工日 2.3868   127 303.121.1

材料费     334.392

块石 m3 0.94   303.09 284.92.1

水 m3 0.114   4.86 0.552.2

水泥 32.5级 kg 39.06   0.26 10.192.3

中砂 t 0.2898   133.7 38.752.4

施工机具使用费     8.573

灰浆拌和机 200L 台班 0.045   190.5 8.573.1

1+2+3小计     646.084

管理费     69.725

利润     40.926

综合单价 756.72



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第30页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

盖板、井圈010503014001项目编码 项目名称 计量单位 套

项目特征

1、构件名称:不锈钢植草井盖（隐形井盖）
2、构件尺寸:根据现场井盖实际尺寸确定，综合考虑
3、适用于绿化带内的隐形井盖。内井盖承载力同原设计。
4、本井盖按 GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》标准进行制作，焊接采用手工电弧焊，焊条牌号为 A132、A302。
焊接工艺按 NB/T 47015-2011 焊接工艺规程执行。
5、隐形井盖规格可结合现场实际井形式、大小进行相应调整下料，实施原则：
a. 人行铺装区域内的井盖方向应与人行道方向一致；
b. 井盖内加强结构按本图制作，盖板可视情增设。
6、制造用材料除螺纹钢、扭绞钢采用碳钢，其余均为 304 不锈钢材料。井座井盖材料厚 5mm。
7、原管线井盖均降低后再设置隐形井盖，即双层井盖。
8、实施前需与产权单位沟通明确井盖形式再做实施。

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     75.21

普工 工日 0.1641   140 22.971.1

一般技工 工日 0.2089   250 52.231.2

材料费     159.522

预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.0284   308.75 8.772.1

煤焦沥青漆 L01-17 kg 0.492   13.31 6.552.2

水 m3 0.0069   4.86 0.032.3

不锈钢隐形井盖 套 1.01   141.95 143.372.4

施工机具使用费     0.433

干混砂浆罐式搅拌机 筒容量
20m3 台班 0.0012   359.46 0.433.1

1+2+3小计     235.154

管理费     17.35

利润     10.156

综合单价 262.6

垫层模板010505001001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     47.221

普工 工日 0.0653   140 9.141.1

一般技工 工日 0.1523   250 38.081.2

材料费     21.752

周转木材 m3 0.0066   1500 9.92.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第31页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

卡具 kg 0.014   3.6 0.052.2

钢管支撑 kg 0.149   4.1 0.612.3

铁钉 kg 0.3326   4.47 1.492.4

镀锌铁丝 22# kg 0.014   4.47 0.062.5

复合木模板 m2 0.22   38.64 8.52.6

施工机具使用费     1.093

载重汽车 装载质量4t 台班 0.0005   643.29 0.323.1

汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.0004   691.67 0.283.2

木工圆锯机 直径500mm 台班 0.0165   30 0.53.3

1+2+3小计     70.064

管理费     10.865

利润     6.376

综合单价 87.29

基础模板010505002001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     32.311

木工 (一、三册用) 工日 0.2544   127 32.311.1

材料费     9.352

镀锌铁丝 22# kg 0.006   4.47 0.032.1

钢支撑(钢管) kg 0.233   3.22 0.752.2

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.392   4.07 1.62.3

零星卡具 kg 0.111   3.6 0.42.4

复合木模板 18mm m2 0.22   20.58 4.532.5

铁钉 kg 0.175   4.47 0.782.6

PVC管 Φ20mm m 0.4   1.63 0.652.7

其它材料费 元 0.5   1 0.52.8

回库修理、保养费 元 0.116   1 0.122.9
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费     2.683

载重汽车 4t 台班 0.0026   523.83 1.363.1

汽车式起重机 5t 台班 0.0016   663.69 1.063.2

木工圆锯机 Φ500mm 台班 0.0096   27.03 0.263.3

1+2+3小计     44.344

管理费     7.435

利润     4.366

综合单价 56.13

二次灌浆模板010505002002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     32.311

木工 (一、三册用) 工日 0.2544   127 32.311.1

材料费     9.352

镀锌铁丝 22# kg 0.006   4.47 0.032.1

钢支撑(钢管) kg 0.233   3.22 0.752.2

对拉螺栓(止水螺栓) kg 0.392   4.07 1.62.3

零星卡具 kg 0.111   3.6 0.42.4

复合木模板 18mm m2 0.22   20.58 4.532.5

铁钉 kg 0.175   4.47 0.782.6

PVC管 Φ20mm m 0.4   1.63 0.652.7

其它材料费 元 0.5   1 0.52.8

回库修理、保养费 元 0.116   1 0.122.9

施工机具使用费     2.683

载重汽车 4t 台班 0.0026   523.83 1.363.1

汽车式起重机 5t 台班 0.0016   663.69 1.063.2

木工圆锯机 Φ500mm 台班 0.0096   27.03 0.263.3

1+2+3小计     44.344



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：景观工程 第33页 共33页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     7.435

利润     4.366

综合单价 56.13

压顶模板010505012001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     37.491

木工 (一、三册用) 工日 0.2952   127 37.491.1

材料费     7.932

复合木模板 18mm m2 0.22   20.58 4.532.1

镀锌铁丝 22# kg 0.004   4.47 0.022.2

铁钉 kg 0.047   4.47 0.212.3

周转成材 m3 0.0009   1500 1.352.4

零星卡具 kg 0.058   3.6 0.212.5

钢支撑(钢管) kg 0.169   3.22 0.542.6

其它材料费 元 0.96   1 0.962.7

回库修理、保养费 元 0.107   1 0.112.8

施工机具使用费     3.953

载重汽车 4t 台班 0.002   523.83 1.053.1

卷扬机带塔 1t(H=40m) 台班 0.0072   242.02 1.743.2

木工圆锯机 Φ500mm 台班 0.0086   27.03 0.233.3

汽车式起重机 5t 台班 0.0014   663.69 0.933.4

1+2+3小计     49.374

管理费     8.625

利润     5.066

综合单价 63.05



措施项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共3页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

通用措施项目 9994.18

1 050406004001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施 3769.81

2 050406002001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

1675.47

3 050406003001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

2094.34

4 050406001001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容。

2303.77

5 050406005001 冬雨季施工

因冬雨季施工所增
加措施和费用，包
括防寒、保温、防
滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，
人工、施工机械的
效率降低等

 

6 050406006001 夜间施工

因夜间或在地下室
等特殊施工部位施
工时，照明设备、
警示标志的安拆、
维护、照明用电以
及施工人员夜班补
助、夜间劳动效率
降低等

 

7 050406007001 特殊地区施工增加

在特殊地区(高
温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿
海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公
路、邻铁路)下施
工时，所需要增加
的费用和施工降效

 

8 050406008001 二次搬运

由于施工场地条件
限制而发生的材
料、苗木、成品、
半成品等一次运输
不能到达堆放地
点，必须进行的二
次或多次搬运

 

9 050406009001 已完工程及设备保护

对已完工程及设备
采取的覆盖、包
裹、封闭、隔离等
必要的保护措施

 



措施项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第2页 共3页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

10 050406010001 既有建(构)筑物、设施保护

在工程施工过程
中，对已建成的地
上、地下设施和植
物进行的遮盖、封
闭、隔离等必要保
护措施

 

11 050406011001 按质论价

招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

 

12 050406012001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

150.79

13 050406013001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区
改造项目、历史文
化街区改造项目施
工时，由于施工场
地非封闭式，施工
受行车、行人的干
扰导致的人工、机
械降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇
老旧小区改造项
目、历史文化街区
改造项目施工时，
为了不干扰住户的
正常作息时间，每
天的施工时长缩短
而增加的施工降
效。

 

14 050406014001 协管

城镇老旧小区改造
项目、历史文化街
区改造项目施工
时，由承包人负责
的监管协调违建拆
除及恢复工作。

 

专业措施项目 4979.53

15 050404002001 大型机械进出场及安拆

1.施工机械现场安
拆 2.施工机械自
停放地点运至施工
现场或由一施工地
点运至另一个施工
地点

 



措施项目清单计价表

工程名称：景观工程 标段： 第3页 共3页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

16 011601001002 脚手架

搭设脚手架、斜
道、上料平台，铺
设安全网，铺(翻)
脚手板，转运、改
制、维修维护，拆
除、堆放、整理，
外运、归库等

4979.53

合   计 14973.71



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  

2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

5 合同中约定的其他项目  

合  计  



增值税计价表

工程名称：景观工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备
费-专业工程暂估价

433841.470 9.000 39045.73

合  计 39045.73



单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 137448.51

1.1 绿化工程 137448.51

2 措施项目 3931.61

2.1 其中：安全生产措施费用 1237.04

3 其他项目  

3.1   其中：暂列金额  

3.2   其中：专业工程暂估价  

3.3   其中：计日工  

3.4   其中：总承包服务费  

3.5   其中：合同中约定的其他项目  

4 增值税 12724.21

合计 154104.33



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共8页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

绿化工程     

苗木移除     

1 050102001001 移除乔木

1、种类:水杉
2、胸径或干
径:D15.1-20.0
3、移除

株 16 280.06 4480.96  

2 050102001002 移除乔木

1、种类:香樟
2、胸径或干径:D25
-30.0
3、移除

株 5 725.52 3627.60  

3 050102001003 移除灌木

1、种类:原有球
2、株高、冠
径:H150-200 P150-
200
3、移除

株 10 104.55 1045.50  

4 050102001004 移植乔木

1、种类:榉树
2、胸径或干
径:D15.1-20cm
3、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
4、其他：包括起
挖、包扎、修剪、
搬运集中、挖穴栽
植、扶正回土、捣
实、筑水围浇水。
5、运距：场外移
植，10KM以内
6、场内榉树移植再
利用,轻修剪、整理
树形、不得改变树
冠大小,保成活

株 13 1037.20 13483.60  

上木清单     

5 050103001001 栽植乔木

1、种类:精品鸡爪
槭
2、胸径/干径/米
径/地径:d16.1-
18.0
3、株高:400-450
4、冠径:400-450
5、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
6、精品苗,自然全
冠,五级分支以上,
分枝点低于60cm,树
形优美,景观性强,
三方选定

株 1 3409.76 3409.76  

本页小计 26047.42  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第2页 共8页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

6 050103001002 栽植乔木

1、种类:日本晚樱
2、胸径/干径/米
径/地径:d10.1-
12.0
3、株高:250-300
4、冠径:250-300
5、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
6、精品苗,自然全
冠,3-4级分支,分枝
点低于80cm,树形优
美,景观性强

株 1 783.36 783.36  

7 050103001003 栽植乔木

1、种类:金桂A
2、胸径/干径/米
径/地径:d12.1-
14.0
3、株高:350-400
4、冠径:350-400
5、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
6、金桂,蓬形圆整,
分枝点高于120cm,
种植后需保留外层
软篷,只可修剪内膛
枝

株 2 680.55 1361.10  

8 050103001004 栽植乔木

1、种类:金桂B
2、胸径/干径/米
径/地径:d10.1-
11.0
3、株高:250-300
4、冠径:220-250
5、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
6、金桂,蓬形圆整,
分枝点高于90cm,种
植后需保留外层软
篷,只可修剪内膛枝

株 3 802.66 2407.98  

9 050103002001 栽植单株灌木

1、种类:无刺构骨
球
2、株高:150-200
3、冠径:150-200
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、球形饱满、不偏
冠.不脱脚

株 5 284.36 1421.80  

本页小计 5974.24  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第3页 共8页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

10 050103002002 栽植单株灌木

1、种类:茶梅球
2、株高:140-160
3、冠径:140-160
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、球形饱满、不偏
冠.不脱脚

株 3 400.17 1200.51  

11 050103002003 栽植单株灌木

1、种类:红叶石楠
球
2、株高:≥120
3、冠径:140-150
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、球形饱满、不偏
冠.不脱脚

株 3 202.34 607.02  

12 050103002004 栽植单株灌木

1、种类:金冠女贞
球
2、株高:100-120
3、冠径:100-120
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、球形饱满、不偏
冠.不脱脚

株 7 132.53 927.71  

13 050103002005 栽植单株灌木

1、种类:水果蓝球
2、株高:80-100
3、冠径:80-100
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、球形饱满、不偏
冠.不脱脚

株 4 96.75 387.00  

14 050103002006 栽植单株灌木

1、种类:毛鹃球
2、株高:50-60
3、冠径:50-60
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、球形饱满、不偏
冠.不脱脚

株 5 69.25 346.25  

地被清单     

15 050103009001 栽植花卉/地被
植物

1、种类:金边黄杨
2、株高/冠径:H50-
60 P20-30
3、单位面积株
数:49株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、修剪成立方体

m2 148 113.06 16732.88  

本页小计 20201.37  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第4页 共8页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

16 050103009002 栽植花卉/地被
植物

1、种类:红叶石楠
2、株高/冠径:H40-
50 P30-40
3、单位面积株
数:49株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、毛球,3-5分支,
高度为修剪后标准,
收边45度斜插,实际
密度以不露土为准

m2 126 154.40 19454.40  

17 050103009003 栽植花卉/地被
植物

1、种类:金森女贞
2、株高/冠径:H30-
40 P20-30
3、单位面积株
数:64株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、毛球,3-5分支,
高度为修剪后标准,
收边45度斜插,实际
密度以不露土为准

m2 232 140.01 32482.32  

18 050103009004 栽植花卉/地被
植物

1、种类:绣球花
2、株高/冠径:H40-
50 P30-40
3、单位面积株
数:25株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、2加仑2年以上盆
苗,品种“无尽夏”
下铺深棕色树鳞

m2 18 170.33 3065.94  

19 050103009005 栽植花卉/地被
植物

1、种类:大麻叶泽
兰
2、株高/冠
径:H≥40 P30-35
3、单位面积株
数:25株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露士为准

m2 7 111.74 782.18  

本页小计 55784.84  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第5页 共8页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

20 050103009006 栽植花卉/地被
植物

1、种类:矮生百子
莲
2、株高/冠径:H30-
40 P21-30
3、单位面积株
数:49株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗，实际密
度以不露土为准

m2 8 186.56 1492.48  

21 050103009007 栽植花卉/地被
植物

1、种类:黄金菊
2、株高/冠径:H30-
40 P20-25
3、单位面积株
数:49株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗，实际密
度以不露土为准

m2 3 108.47 325.41  

22 050103009008 栽植花卉/地被
植物

1、种类:迷迭香
2、株高/冠径:H30-
35 P20-25
3、单位面积株
数:49株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、株型饱满,容器
苗,实际密度以不露
土为准

m2 6 140.62 843.72  

23 050103009009 栽植花卉/地被
植物

1、种类:林荫鼠尾
草
2、株高/冠
径:H≥30 P30-50
3、单位面积株
数:16株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 16 119.71 1915.36  

24 050103009010 栽植花卉/地被
植物

1、种类:花叶玉蝉
2、株高/冠
径:H≥30 P15-30
3、单位面积株
数:64株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 3 74.01 222.03  

本页小计 4799.00  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第6页 共8页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

25 050103009011 栽植花卉/地被
植物

1、种类:细叶萼距
花
2、株高/冠径:H20-
30 P20-30
3、单位面积株
数:64株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 7 68.00 476.00  

26 050103009012 栽植花卉/地被
植物

1、种类:芙蓉菊
2、株高/冠径:H20-
30 P20-30
3、单位面积株
数:64株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 4 68.00 272.00  

27 050103009013 栽植花卉/地被
植物

1、种类:金叶石菖
蒲
2、株高/冠
径:H≥20 P15-20
3、单位面积株
数:64株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 3 68.00 204.00  

28 050103009014 栽植花卉/地被
植物

1、种类:火焰南天
竹
2、株高/冠径:H15-
20 P15-20
3、单位面积株
数:64株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 9 134.00 1206.00  

29 050103009015 栽植花卉/地被
植物

1、种类:翠芦莉
2、株高/冠径:P30-
40
3、单位面积株
数:25株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 3 137.66 412.98  

本页小计 2570.98  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第7页 共8页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

30 050103009016 栽植花卉/地被
植物

1、种类:粉花千鸟
花
2、株高/冠径:P25-
30
3、单位面积株
数:64株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 5 104.00 520.00  

31 050103009017 栽植花卉/地被
植物

1、种类:大吴风草
2、株高/冠径:P20-
30
3、单位面积株
数:64株/平方
4、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年
5、容器苗,实际密
度以不露土为准

m2 7 80.01 560.07  

32 050103015001 铺种草皮

1、草皮种类:矮生
百慕大泥播黑麦草
沙培草皮卷,密缝
铺,下铺2cm细沙,冬
季加播黑麦草籽
2、铺种方式:满铺
不露土
3、养护期:成活率
养护一年，二级养
护一年

m2 165 29.20 4818.00  

其他     

33 050101005001 整理绿化用地
1、找平找坡要求:
清理场地内杂草、
垃圾,平整士块

m2 771 1.59 1225.89  

34 050101005002 整理绿化用地

1、找平找坡要求:
清理场地内杂乱灌
木，翻土半米,清理
根部

m2 93 3.16 293.88  

35 050101005003 有机覆盖物

1、找平找坡要求:
红棕色树鳞，满铺
不露土,铺5cm厚,铺
于花境内及部分植
物根部,防止植物缓
苗期以及休眠期露
土

m2 23 26.62 612.26  

36 050101009001 种植土回(换)填 1、其他:土方回填
及堆土造型 m3 480 25.00 12000.00  

本页小计 22070.66  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第8页 共8页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

37 05B001 营养土

1、符合设计要求的
营养土
2、工程量暂估，按
实结算

m3 23 88.72 2040.56  

本页小计

合    计

22070.66

137448.51

 

 



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第1页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

移除乔木050102001001项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征
1、种类:水杉
2、胸径或干径:D15.1-20.0
3、移除

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     159.491

园艺工 工日 1.246   128 159.491.1

材料费     46.012

运输(D15.1-20.0) 株 1   44.36 44.362.1

草绳 kg 5   0.33 1.652.2

施工机具使用费     16.353

汽车式起重机 8t 台班 0.017   962.01 16.353.1

1+2+3小计     221.854

管理费     36.685

利润     21.536

综合单价 280.06

移除乔木050102001002项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征
1、种类:香樟
2、胸径或干径:D25-30.0
3、移除

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     431.361

园艺工 工日 3.37   128 431.361.1

材料费     76.922

运输(D25-30.0) 株 1   70.98 70.982.1

草绳 kg 18   0.33 5.942.2

施工机具使用费     59.83

汽车式起重机 16t 台班 0.05   1196 59.83.1

1+2+3小计     568.084

管理费     99.215

利润     58.236

综合单价 725.52



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第2页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

移除灌木050102001003项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征
1、种类:原有球
2、株高、冠径:H150-200 P150-200
3、移除

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     57.091

园艺工 工日 0.446   128 57.091.1

材料费     26.622

运输（H150-200 P150-200） 株 1   26.62 26.622.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     83.714

管理费     13.135

利润     7.716

综合单价 104.55

移植乔木050102001004项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:榉树
2、胸径或干径:D15.1-20cm
3、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
4、其他：包括起挖、包扎、修剪、搬运集中、挖穴栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水。
5、运距：场外移植，10KM以内
6、场内榉树移植再利用,轻修剪、整理树形、不得改变树冠大小,保成活

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     658.551

养护工 工日 0.31492   128 40.311.1

园艺工 工日 4.83   128 618.241.2

材料费     61.022

肥料 kg 2.25   1.77 3.982.1

水 m3 0.947   4.86 4.62.2

药剂 kg 0.066   22.3 1.472.3

运输(D15.1-20.0) 株 1   44.36 44.362.4

草绳 kg 20   0.33 6.62.5

栽植乔木(带土球)土球直径在
140cm内 株 1.1     2.6

基肥 kg 2     2.7

施工机具使用费     77.263



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第3页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

洒水汽车 8000L 台班 0.014436   669.03 9.663.1

载重汽车 5t 台班 0.00732   560.01 4.13.2

汽车式起重机 8t 台班 0.066   962.01 63.493.3

1+2+3小计     796.834

管理费     151.475

利润     88.96

综合单价 1037.2

栽植乔木050103001001项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:精品鸡爪槭
2、胸径/干径/米径/地径:d16.1-18.0
3、株高:400-450
4、冠径:400-450
5、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
6、精品苗,自然全冠,五级分支以上,分枝点低于60cm,树形优美,景观性强,三方选定

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     246.441

养护工 工日 0.49528   128 63.41.1

园艺工 工日 1.43   128 183.041.2

材料费     3041.272

肥料 kg 1.89   1.77 3.352.1

水 m3 0.793   4.86 3.852.2

药剂 kg 0.054   22.3 1.22.3

鸡爪槭d16.1-18.0 株 1.1   2757.15 3032.872.4

基肥 kg 1.5     2.5

施工机具使用费     32.13

洒水汽车 8000L 台班 0.012684   669.03 8.493.1

载重汽车 5t 台班 0.0078   560.01 4.373.2

汽车式起重机 8t 台班 0.02   962.01 19.243.3

1+2+3小计     3319.814

管理费     56.685



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第4页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     33.276

综合单价 3409.76

栽植乔木050103001002项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:日本晚樱
2、胸径/干径/米径/地径:d10.1-12.0
3、株高:250-300
4、冠径:250-300
5、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
6、精品苗,自然全冠,3-4级分支,分枝点低于80cm,树形优美,景观性强

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     149.161

养护工 工日 0.49528   128 63.41.1

园艺工 工日 0.67   128 85.761.2

材料费     566.892

肥料 kg 1.89   1.77 3.352.1

水 m3 0.543   4.86 2.642.2

药剂 kg 0.054   22.3 1.22.3

日本晚樱 d10.1-12.0 株 1.05   533.05 559.72.4

基肥 kg 0.8     2.5

施工机具使用费     12.863

洒水汽车 8000L 台班 0.012684   669.03 8.493.1

载重汽车 5t 台班 0.0078   560.01 4.373.2

1+2+3小计     728.914

管理费     34.315

利润     20.146

综合单价 783.36

栽植乔木050103001003项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:金桂A
2、胸径/干径/米径/地径:d12.1-14.0
3、株高:350-400
4、冠径:350-400
5、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
6、金桂,蓬形圆整,分枝点高于120cm,种植后需保留外层软篷,只可修剪内膛枝



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第5页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     191.41

养护工 工日 0.49528   128 63.41.1

园艺工 工日 1   128 1281.2

材料费     393.922

肥料 kg 1.89   1.77 3.352.1

水 m3 0.693   4.86 3.372.2

药剂 kg 0.054   22.3 1.22.3

金桂A d12.1-14.0 株 1.05   367.62 3862.4

基肥 kg 1     2.5

施工机具使用费     25.373

洒水汽车 8000L 台班 0.012684   669.03 8.493.1

载重汽车 5t 台班 0.0078   560.01 4.373.2

汽车式起重机 8t 台班 0.013   962.01 12.513.3

1+2+3小计     610.694

管理费     44.025

利润     25.846

综合单价 680.55

栽植乔木050103001004项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:金桂B
2、胸径/干径/米径/地径:d10.1-11.0
3、株高:250-300
4、冠径:220-250
5、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
6、金桂,蓬形圆整,分枝点高于90cm,种植后需保留外层软篷,只可修剪内膛枝

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     149.161

养护工 工日 0.49528   128 63.41.1

园艺工 工日 0.67   128 85.761.2

材料费     586.192

肥料 kg 1.89   1.77 3.352.1

水 m3 0.543   4.86 2.642.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第6页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

药剂 kg 0.054   22.3 1.22.3

金桂B d10.1-11.0 株 1.05   551.43 5792.4

基肥 kg 0.8     2.5

施工机具使用费     12.863

洒水汽车 8000L 台班 0.012684   669.03 8.493.1

载重汽车 5t 台班 0.0078   560.01 4.373.2

1+2+3小计     748.214

管理费     34.315

利润     20.146

综合单价 802.66

栽植单株灌木050103002001项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:无刺构骨球
2、株高:150-200
3、冠径:150-200
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、球形饱满、不偏冠.不脱脚

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     61.241

养护工 工日 0.07842   128 10.041.1

园艺工 工日 0.4   128 51.21.2

材料费     196.22

肥料 kg 0.81   1.77 1.432.1

药剂 kg 0.0206   22.3 0.462.2

水 m3 0.2692   4.86 1.312.3

无刺构骨球 P150-200 株 1.05   183.81 1932.4

基肥 kg 0.4     2.5

施工机具使用费     4.563

洒水汽车 8000L 台班 0.005448   669.03 3.643.1

载重汽车 5t 台班 0.001636   560.01 0.923.2

1+2+3小计     2624

管理费     14.095



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第7页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     8.276

综合单价 284.36

栽植单株灌木050103002002项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:茶梅球
2、株高:140-160
3、冠径:140-160
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、球形饱满、不偏冠.不脱脚

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     61.241

养护工 工日 0.07842   128 10.041.1

园艺工 工日 0.4   128 51.21.2

材料费     312.012

肥料 kg 0.81   1.77 1.432.1

药剂 kg 0.0206   22.3 0.462.2

水 m3 0.2692   4.86 1.312.3

茶梅球 P140-160 株 1.05   294.1 308.812.4

基肥 kg 0.4     2.5

施工机具使用费     4.563

洒水汽车 8000L 台班 0.005448   669.03 3.643.1

载重汽车 5t 台班 0.001636   560.01 0.923.2

1+2+3小计     377.814

管理费     14.095

利润     8.276

综合单价 400.17

栽植单株灌木050103002003项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:红叶石楠球
2、株高:≥120
3、冠径:140-150
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、球形饱满、不偏冠.不脱脚

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     61.241



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第8页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

养护工 工日 0.07842   128 10.041.1

园艺工 工日 0.4   128 51.21.2

材料费     114.182

肥料 kg 0.81   1.77 1.432.1

药剂 kg 0.0206   22.3 0.462.2

水 m3 0.2692   4.86 1.312.3

红叶石楠球 P140-150 株 1.05   105.69 110.972.4

基肥 kg 0.4     2.5

施工机具使用费     4.563

洒水汽车 8000L 台班 0.005448   669.03 3.643.1

载重汽车 5t 台班 0.001636   560.01 0.923.2

1+2+3小计     179.984

管理费     14.095

利润     8.276

综合单价 202.34

栽植单株灌木050103002004项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:金冠女贞球
2、株高:100-120
3、冠径:100-120
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、球形饱满、不偏冠.不脱脚

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     38.461

养护工 工日 0.07842   128 10.041.1

园艺工 工日 0.222   128 28.421.2

材料费     75.462

肥料 kg 0.81   1.77 1.432.1

药剂 kg 0.0206   22.3 0.462.2

水 m3 0.2442   4.86 1.192.3

金冠女贞球 P100-120 株 1.05   68.93 72.382.4

基肥 kg 0.2     2.5



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第9页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

施工机具使用费     4.563

洒水汽车 8000L 台班 0.005448   669.03 3.643.1

载重汽车 5t 台班 0.001636   560.01 0.923.2

1+2+3小计     118.484

管理费     8.855

利润     5.26

综合单价 132.53

栽植单株灌木050103002005项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:水果蓝球
2、株高:80-100
3、冠径:80-100
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、球形饱满、不偏冠.不脱脚

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     18.931

养护工 工日 0.0569   128 7.281.1

园艺工 工日 0.091   128 11.651.2

材料费     67.822

肥料 kg 0.567   1.77 12.1

药剂 kg 0.0152   22.3 0.342.2

水 m3 0.1774   4.86 0.862.3

水果蓝球 P80-100 株 1.02   64.33 65.622.4

基肥 kg 0.1     2.5

施工机具使用费     3.083

洒水汽车 8000L 台班 0.004086   669.03 2.733.1

载重汽车 5t 台班 0.000628   560.01 0.353.2

1+2+3小计     89.834

管理费     4.365

利润     2.566

综合单价 96.75



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第10页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

栽植单株灌木050103002006项目编码 项目名称 计量单位 株

项目特征

1、种类:毛鹃球
2、株高:50-60
3、冠径:50-60
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、球形饱满、不偏冠.不脱脚

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     13.491

园艺工 工日 0.0611   128 7.821.1

养护工 工日 0.04432   128 5.671.2

材料费     48.52

水果兰球,P61-80 株 1.02   45.95 46.872.1

基肥 kg 0.05     2.2

水 m3 0.1322   4.86 0.642.3

肥料 kg 0.405   1.77 0.722.4

药剂 kg 0.012   22.3 0.272.5

施工机具使用费     2.323

载重汽车 5t 台班 0.00025   560.01 0.143.1

洒水汽车 8000L 台班 0.003252   669.03 2.183.2

1+2+3小计     64.314

管理费     3.115

利润     1.836

综合单价 69.25

栽植花卉/地被植物050103009001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:金边黄杨
2、株高/冠径:H50-60 P20-30
3、单位面积株数:49株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、修剪成立方体

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     16.061

养护工 工日 0.04844   128 6.21.1

园艺工 工日 0.077   128 9.861.2

材料费     89.682



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第11页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

肥料 kg 0.54   1.77 0.962.1

药剂 kg 0.0288   22.3 0.642.2

水 m3 0.168   4.86 0.822.3

金边黄杨 H50-60 P20-30 49
株/平方 m2 1.02   85.56 87.272.4

基肥 kg 0.06     2.5

施工机具使用费     1.453

洒水汽车 8000L 台班 0.001758   669.03 1.183.1

载重汽车 5t 台班 0.000488   560.01 0.273.2

1+2+3小计     107.194

管理费     3.75

利润     2.176

综合单价 113.06

栽植花卉/地被植物050103009002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:红叶石楠
2、株高/冠径:H40-50 P30-40
3、单位面积株数:49株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、毛球,3-5分支,高度为修剪后标准,收边45度斜插,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     16.061

养护工 工日 0.04844   128 6.21.1

园艺工 工日 0.077   128 9.861.2

材料费     131.022

肥料 kg 0.54   1.77 0.962.1

药剂 kg 0.0288   22.3 0.642.2

水 m3 0.168   4.86 0.822.3

红叶石楠 H40-50 P30-40 49
株/平方 m2 1.02   126.09 128.612.4

基肥 kg 0.06     2.5

施工机具使用费     1.453

洒水汽车 8000L 台班 0.001758   669.03 1.183.1

载重汽车 5t 台班 0.000488   560.01 0.273.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第12页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

1+2+3小计     148.534

管理费     3.75

利润     2.176

综合单价 154.4

栽植花卉/地被植物050103009003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:金森女贞
2、株高/冠径:H30-40 P20-30
3、单位面积株数:64株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、毛球,3-5分支,高度为修剪后标准,收边45度斜插,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.121

园艺工 工日 0.094   128 12.031.1

养护工 工日 0.02406   128 3.081.2

材料费     116.372

金森女贞 H30-40 P20-30 64
株/平方 m2 1.02   111.76 1142.1

基肥 kg 0.03     2.2

水 m3 0.1772   4.86 0.862.3

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.4

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2

1+2+3小计     134.54

管理费     3.485

利润     2.036

综合单价 140.01

栽植花卉/地被植物050103009004项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:绣球花
2、株高/冠径:H40-50 P30-40
3、单位面积株数:25株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、2加仑2年以上盆苗,品种“无尽夏”下铺深棕色树鳞



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第13页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     191

养护工 工日 0.04844   128 6.21.1

园艺工 工日 0.1   128 12.81.2

材料费     142.942

肥料 kg 0.54   1.77 0.962.1

药剂 kg 0.0288   22.3 0.642.2

水 m3 0.149   4.86 0.722.3

绣球花 H40-50 P30-40 25
株/平方 m2 1.02   137.86 140.622.4

基肥 kg 0.06     2.5

施工机具使用费     1.453

洒水汽车 8000L 台班 0.001758   669.03 1.183.1

载重汽车 5t 台班 0.000488   560.01 0.273.2

1+2+3小计     163.394

管理费     4.375

利润     2.576

综合单价 170.33

栽植花卉/地被植物050103009005项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:大麻叶泽兰
2、株高/冠径:H≥40 P30-35
3、单位面积株数:25株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露士为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     191

养护工 工日 0.04844   128 6.21.1

园艺工 工日 0.1   128 12.81.2

材料费     84.352

肥料 kg 0.54   1.77 0.962.1

药剂 kg 0.0288   22.3 0.642.2

水 m3 0.149   4.86 0.722.3

大麻叶泽兰 H≥40 P30-35 25
株/平方 m2 1.02   80.42 82.032.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第14页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

基肥 kg 0.06     2.5

施工机具使用费     1.453

洒水汽车 8000L 台班 0.001758   669.03 1.183.1

载重汽车 5t 台班 0.000488   560.01 0.273.2

1+2+3小计     104.84

管理费     4.375

利润     2.576

综合单价 111.74

栽植花卉/地被植物050103009006项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:矮生百子莲
2、株高/冠径:H30-40 P21-30
3、单位面积株数:49株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗，实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     16.061

园艺工 工日 0.077   128 9.861.1

养护工 工日 0.04844   128 6.21.2

材料费     163.182

矮生百子莲 H30-40 P21-30
49株/平方 m2 1.02   157.62 160.772.1

基肥 kg 0.06     2.2

水 m3 0.168   4.86 0.822.3

肥料 kg 0.54   1.77 0.962.4

药剂 kg 0.0288   22.3 0.642.5

施工机具使用费     1.453

洒水汽车 8000L 台班 0.001758   669.03 1.183.1

载重汽车 5t 台班 0.000488   560.01 0.273.2

1+2+3小计     180.694

管理费     3.75

利润     2.176

综合单价 186.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第15页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

栽植花卉/地被植物050103009007项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:黄金菊
2、株高/冠径:H30-40 P20-25
3、单位面积株数:49株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗，实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     16.061

园艺工 工日 0.077   128 9.861.1

养护工 工日 0.04844   128 6.21.2

材料费     85.092

黄金菊 H30-40 P20-25 49
株/平方 m2 1.02   81.06 82.682.1

基肥 kg 0.06     2.2

水 m3 0.168   4.86 0.822.3

肥料 kg 0.54   1.77 0.962.4

药剂 kg 0.0288   22.3 0.642.5

施工机具使用费     1.453

洒水汽车 8000L 台班 0.001758   669.03 1.183.1

载重汽车 5t 台班 0.000488   560.01 0.273.2

1+2+3小计     102.64

管理费     3.75

利润     2.176

综合单价 108.47

栽植花卉/地被植物050103009008项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:迷迭香
2、株高/冠径:H30-35 P20-25
3、单位面积株数:49株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、株型饱满,容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     16.061

园艺工 工日 0.077   128 9.861.1

养护工 工日 0.04844   128 6.21.2

材料费     117.242



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第16页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

迷迭香 H30-35 P20-25 49
株/平方 m2 1.02   112.58 114.832.1

基肥 kg 0.06     2.2

水 m3 0.168   4.86 0.822.3

肥料 kg 0.54   1.77 0.962.4

药剂 kg 0.0288   22.3 0.642.5

施工机具使用费     1.453

洒水汽车 8000L 台班 0.001758   669.03 1.183.1

载重汽车 5t 台班 0.000488   560.01 0.273.2

1+2+3小计     134.754

管理费     3.75

利润     2.176

综合单价 140.62

栽植花卉/地被植物050103009009项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:林荫鼠尾草
2、株高/冠径:H≥30 P30-50
3、单位面积株数:16株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     191

园艺工 工日 0.1   128 12.81.1

养护工 工日 0.04844   128 6.21.2

材料费     92.322

林荫鼠尾草 H≥30 P30-50 16
株/平方 m2 1.02   88.23 89.992.1

基肥 kg 0.06     2.2

水 m3 0.149   4.86 0.722.3

肥料 kg 0.54   1.77 0.962.4

药剂 kg 0.0288   22.3 0.642.5

施工机具使用费     1.453

洒水汽车 8000L 台班 0.001758   669.03 1.183.1

载重汽车 5t 台班 0.000488   560.01 0.273.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第17页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

1+2+3小计     112.774

管理费     4.375

利润     2.576

综合单价 119.71

栽植花卉/地被植物050103009010项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:花叶玉蝉
2、株高/冠径:H≥30 P15-30
3、单位面积株数:64株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.121

园艺工 工日 0.094   128 12.031.1

养护工 工日 0.02406   128 3.081.2

材料费     50.372

花叶玉蝉 H≥30 P15-30 64
株/平方 m2 1.02   47.06 482.1

基肥 kg 0.03     2.2

水 m3 0.1772   4.86 0.862.3

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.4

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2

1+2+3小计     68.54

管理费     3.485

利润     2.036

综合单价 74.01

栽植花卉/地被植物050103009011项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:细叶萼距花
2、株高/冠径:H20-30 P20-30
3、单位面积株数:64株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第18页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.121

园艺工 工日 0.094   128 12.031.1

养护工 工日 0.02406   128 3.081.2

材料费     44.362

细叶萼距花 H20-30 P20-30
64株/平方 m2 1.02   41.17 41.992.1

基肥 kg 0.03     2.2

水 m3 0.1772   4.86 0.862.3

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.4

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2

1+2+3小计     62.494

管理费     3.485

利润     2.036

综合单价 68

栽植花卉/地被植物050103009012项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:芙蓉菊
2、株高/冠径:H20-30 P20-30
3、单位面积株数:64株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.121

园艺工 工日 0.094   128 12.031.1

养护工 工日 0.02406   128 3.081.2

材料费     44.362

细叶萼距花 H20-30 P20-30
64株/平方 m2 1.02   41.17 41.992.1

基肥 kg 0.03     2.2

水 m3 0.1772   4.86 0.862.3

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第19页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2

1+2+3小计     62.494

管理费     3.485

利润     2.036

综合单价 68

栽植花卉/地被植物050103009013项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:金叶石菖蒲
2、株高/冠径:H≥20 P15-20
3、单位面积株数:64株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.121

园艺工 工日 0.094   128 12.031.1

养护工 工日 0.02406   128 3.081.2

材料费     44.362

金叶石菖蒲 H≥20 P15-20 64
株/平方 m2 1.02   41.17 41.992.1

基肥 kg 0.03     2.2

水 m3 0.1772   4.86 0.862.3

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.4

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2

1+2+3小计     62.494

管理费     3.485

利润     2.036

综合单价 68



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第20页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

栽植花卉/地被植物050103009014项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:火焰南天竹
2、株高/冠径:H15-20 P15-20
3、单位面积株数:64株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.121

园艺工 工日 0.094   128 12.031.1

养护工 工日 0.02406   128 3.081.2

材料费     110.362

火焰南天竹 H15-20 P15-20
64株/平方 m2 1.02   105.87 107.992.1

基肥 kg 0.03     2.2

水 m3 0.1772   4.86 0.862.3

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.4

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2

1+2+3小计     128.494

管理费     3.485

利润     2.036

综合单价 134

栽植花卉/地被植物050103009015项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:翠芦莉
2、株高/冠径:P30-40
3、单位面积株数:25株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     17.941

养护工 工日 0.02406   128 3.081.1

园艺工 工日 0.116   128 14.851.2

材料费     110.172



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第21页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.1

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.2

水 m3 0.1382   4.86 0.672.3

翠芦莉 P30-40 25株/平方 m2 1.02   105.87 107.992.4

基肥 kg 0.03     2.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2

1+2+3小计     131.124

管理费     4.135

利润     2.416

综合单价 137.66

栽植花卉/地被植物050103009016项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:粉花千鸟花
2、株高/冠径:P25-30
3、单位面积株数:64株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.121

园艺工 工日 0.094   128 12.031.1

养护工 工日 0.02406   128 3.081.2

材料费     80.362

粉花千鸟花  P25-30 64株/平
方 m2 1.02   76.46 77.992.1

基肥 kg 0.03     2.2

水 m3 0.1772   4.86 0.862.3

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.4

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第22页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

1+2+3小计     98.494

管理费     3.485

利润     2.036

综合单价 104

栽植花卉/地被植物050103009017项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征

1、种类:大吴风草
2、株高/冠径:P20-30
3、单位面积株数:64株/平方
4、养护期:成活率养护一年，二级养护一年
5、容器苗,实际密度以不露土为准

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     15.121

园艺工 工日 0.094   128 12.031.1

养护工 工日 0.02406   128 3.081.2

材料费     56.372

大吴风草  P20-30 64株/平方 m2 1.02   52.94 542.1

基肥 kg 0.03     2.2

水 m3 0.1772   4.86 0.862.3

肥料 kg 0.64   1.77 1.132.4

药剂 kg 0.017   22.3 0.382.5

施工机具使用费     3.013

载重汽车 5t 台班 0.0039   560.01 2.183.1

洒水汽车 8000L 台班 0.001232   669.03 0.823.2

1+2+3小计     74.54

管理费     3.485

利润     2.036

综合单价 80.01

铺种草皮050103015001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征
1、草皮种类:矮生百慕大泥播黑麦草沙培草皮卷,密缝铺,下铺2cm细沙,冬季加播黑麦草籽
2、铺种方式:满铺不露土
3、养护期:成活率养护一年，二级养护一年



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第23页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     14.821

养护工 工日 0.03678   128 4.711.1

园艺工 工日 0.079   128 10.111.2

材料费     7.592

肥料 kg 0.32   1.77 0.572.1

水 m3 0.0424   4.86 0.212.2

药剂 kg 0.0106   22.3 0.242.3

矮生百慕大 m2 1.02   6.2 6.322.4

黑麦草草籽 kg 0.0102   26.19 0.272.5

施工机具使用费     1.373

载重汽车 5t 台班 0.000986   560.01 0.553.1

割草机 5匹 台班 0.001804   192 0.353.2

洒水汽车 8000L 台班 0.000694   669.03 0.463.3

1+2+3小计     23.784

管理费     3.415

利润     2.016

综合单价 29.2

整理绿化用地050101005001项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、找平找坡要求:清理场地内杂草、垃圾,平整士块

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     0.761

普通工 工日 0.0059   128 0.761.1

材料费      2

施工机具使用费     0.543

履带式推土机 75kW 台班 0.000567   946.95 0.543.1

1+2+3小计     1.34

管理费     0.185



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第24页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

利润     0.116

综合单价 1.59

整理绿化用地050101005002项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、找平找坡要求:清理场地内杂乱灌木，翻土半米,清理根部

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     2.011

普通工 工日 0.0157   128 2.011.1

材料费      2

施工机具使用费     0.423

履带式推土机 75kW 台班 0.000441   946.95 0.423.1

1+2+3小计     2.434

管理费     0.465

利润     0.276

综合单价 3.16

有机覆盖物050101005003项目编码 项目名称 计量单位 m2

项目特征 1、找平找坡要求:红棕色树鳞，满铺不露土,铺5cm厚,铺于花境内及部分植物根部,防止植物缓苗期以及休眠期露土

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     26.622

有机覆盖物（红棕色树鳞
5cm厚） m2 1   26.62 26.622.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     26.624

管理费      5

利润      6

综合单价 26.62

种植土回(换)填050101009001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、其他:土方回填及堆土造型



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程 第25页 共25页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     252

种植土回(换)填 m3 1   25 252.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     254

管理费      5

利润      6

综合单价 25

营养土05B001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、符合设计要求的营养土
2、工程量暂估，按实结算

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费      1

材料费     88.722

营养土 m3 1   88.72 88.722.1

施工机具使用费      3

1+2+3小计     88.724

管理费      5

利润      6

综合单价 88.72



措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共2页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

通用措施项目 3279.52

1 050406004001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施 1237.04

2 050406002001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

549.79

3 050406003001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

687.24

4 050406001001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容。

755.97

5 050406005001 冬雨季施工

因冬雨季施工所增
加措施和费用，包
括防寒、保温、防
滑、防潮、防风措
施，雨雪的清除，
人工、施工机械的
效率降低等

 

6 050406006001 夜间施工

因夜间或在地下室
等特殊施工部位施
工时，照明设备、
警示标志的安拆、
维护、照明用电以
及施工人员夜班补
助、夜间劳动效率
降低等

 

7 050406007001 特殊地区施工增加

在特殊地区(高
温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿
海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公
路、邻铁路)下施
工时，所需要增加
的费用和施工降效

 

8 050406008001 二次搬运

由于施工场地条件
限制而发生的材
料、苗木、成品、
半成品等一次运输
不能到达堆放地
点，必须进行的二
次或多次搬运

 

9 050406009001 已完工程及设备保护

对已完工程及设备
采取的覆盖、包
裹、封闭、隔离等
必要的保护措施

 



措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第2页 共2页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

10 050406010001 既有建(构)筑物、设施保护

在工程施工过程
中，对已建成的地
上、地下设施和植
物进行的遮盖、封
闭、隔离等必要保
护措施

 

11 050406011001 按质论价

招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

 

12 050406012001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

49.48

13 050406013001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区
改造项目、历史文
化街区改造项目施
工时，由于施工场
地非封闭式，施工
受行车、行人的干
扰导致的人工、机
械降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇
老旧小区改造项
目、历史文化街区
改造项目施工时，
为了不干扰住户的
正常作息时间，每
天的施工时长缩短
而增加的施工降
效。

 

14 050406014001 协管

城镇老旧小区改造
项目、历史文化街
区改造项目施工
时，由承包人负责
的监管协调违建拆
除及恢复工作。

 

专业措施项目 652.09

15 050403001001 树木支撑架 1.制作 2.运输 3.
安装 4.维护 652.09

合   计 3931.61



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  

2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

5 合同中约定的其他项目  

合  计  



增值税计价表

工程名称：绿化工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备
费-专业工程暂估价

141380.120 9.000 12724.21

合  计 12724.21



单位工程汇总表

单位工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 219213.05

1.1 电气工程 169513.87

1.2 照明工程 49699.18

2 措施项目 10362.21

2.1 其中：安全生产措施费用 6357.18

3 其他项目  

3.1   其中：暂列金额  

3.2   其中：专业工程暂估价  

3.3   其中：计日工  

3.4   其中：总承包服务费  

3.5   其中：合同中约定的其他项目  

4 增值税 20661.77

合计 250237.03



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共2页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

电气工程     

1 030409001001 电力电缆

1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-
4*120+E70
3、敷设方式:穿管
敷设

m 200 510.52 102104.00  

2 030409003001 电力电缆头
1、名称:电力电缆
头
2、规格:120mm

个 2 376.09 752.18  

3 030402011001 成套配电箱

1、名称:室外配电
箱
2、型号:详见设计
图纸
3、安装方式:落地
安装

台 3 21091.15 63273.45  

4 030410007001 等电位端子箱、
测试板

1、名称:配电箱接
地
2、材质:详见图纸
及图集

项 1 2120.76 2120.76  

5 030414002001 送配电装置系统

1、名称:送电调试
2、电压等级
（kV）:1kV 以下交
流

系统 1 623.87 623.87  

6 030414011001 接地装置
1、名称:独立接地
极调试
2、独立接地极

组 1 639.61 639.61  

照明工程     

7 030412007001 一般路灯

1、名称:LED路灯
2、型号、规
格:3.5m 光源：30W
3、基础:按设计图
纸

套 10 1718.52 17185.20  

8 040803002001 电缆保护管
1、材料品种：镀锌
钢管
2、规格：G50

m 142 48.14 6835.88  

9 040803002002 电缆保护管
1、材料品种：硅芯
管
2、规格：DN50

m 93 21.63 2011.59  

10 030409001002 电力电缆

1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-5*10
3、敷设方式:穿管
敷设

m 235 55.63 13073.05  

11 030409003002 电力电缆头
1、名称:电力电缆
头
2、规格:10mm

个 2 93.16 186.32  

12 040804002001 电源线 1、名称：RVV3*1.5 m 35 9.19 321.65  

本页小计 209127.56  



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第2页 共2页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

材料暂估价

13 040205001001 接线手孔井

1、规格尺
寸：460*360
2、井盖：树脂井盖
3、其余详见图纸

座 11 583.36 6416.96  

14 040101001001 挖一般土方

1、路灯管线挖方
2、含拆除、装车、
归堆、场内短驳、
外运及消纳处置费
等

m3 94 23.32 2192.08  

15 010102007001 回填方

1、填方部位:路灯
管线填方
2、材料品种:利用
原土

m3 85 17.37 1476.45  

本页小计

合    计

10085.49

219213.05

 

 



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 第1页 共12页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

电力电缆030409001001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征
1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-4*120+E70
3、敷设方式:穿管敷设

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     10.121

一般技工 工日 0.0251   250 6.281.1

高级技工 工日 0.0045   340 1.531.2

普工 工日 0.0165   140 2.311.3

材料费     493.912

电力电缆4*120+70 m 1.01   487.97 492.852.1

冲击钻头 Φ12 根 0.0005   13.31 0.012.2

合金钢钻头 Φ10 根 0.0005   13.31 0.012.3

膨胀螺栓 M10×80 套 0.0673   1.06 0.072.4

标志牌 塑料扁形 个 0.0289   1.77 0.052.5

电缆敷设转向导轮 个 0.0005   49.15 0.022.6

电缆敷设滚轮 个 0.0009   34.25 0.032.7

封铅 含铅65%含锡35% kg 0.0077   4.44 0.032.8

白布 kg 0.0029   5.71 0.022.9

沥青绝缘漆 kg 0.0009   7.98 0.012.10

汽油 92# kg 0.0048   10.81 0.052.11

橡胶垫 δ2 m2 0.0005   1.77  2.12

硬酯酸 一级 kg 0.0005   13.31 0.012.13

镀锌电缆卡子 3×50 个 0.1075   5.32 0.572.14

镀锌电缆吊挂 3×50 套 0.0323   4.88 0.162.15

电缆敷设牵引头 只 0.0005   9.32  2.16

施工机具使用费     0.923

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.0005   69.24 0.033.1

载重汽车 装载质量5t 台班 0.0005   664.12 0.333.2

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.0005   1111.36 0.563.3

1+2+3小计     504.954



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 第2页 共12页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

管理费     4.255

利润     1.326

综合单价 510.52

电力电缆头030409003001项目编码 项目名称 计量单位 个

项目特征 1、名称:电力电缆头
2、规格:120mm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     84.071

一般技工 工日 0.207   250 51.751.1

高级技工 工日 0.065   340 22.11.2

普工 工日 0.073   140 10.221.3

材料费     245.782

塑料手套ST型 个 1.05   13.31 13.982.1

松香焊锡丝 Φ2.3 kg 0.102   195.19 19.912.2

焊锡膏 kg 0.02   310.52 6.212.3

塑料胶带 m 0.383   0.4 0.152.4

镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2 kg 0.238   8.87 2.112.5

白布 kg 0.51   5.71 2.912.6

塑料胶布带 20mm×10m 卷 0.34   7.54 2.562.7

汽油 92# kg 0.357   10.81 3.862.8

电力复合脂 kg 0.051   13.75 0.72.9

铜接线端子 DT-120mm2 个 3.76   47.91 180.142.10

固定卡子 Φ90 个 2.06   4.44 9.152.11

施工机具使用费      3

1+2+3小计     329.854

管理费     35.315

利润     10.936

综合单价 376.09



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 第3页 共12页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

成套配电箱030402011001项目编码 项目名称 计量单位 台

项目特征
1、名称:室外配电箱
2、型号:详见设计图纸
3、安装方式:落地安装

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     299.441

一般技工 工日 0.766   250 191.51.1

高级技工 工日 0.182   340 61.881.2

普工 工日 0.329   140 46.061.3

材料费     20559.752

成套配电箱安装 落地式 台 1   20405.87 20405.872.1

低碳钢焊条 J427 Φ3.2 kg 0.315   8.16 2.572.2

松香焊锡丝 Φ2 m 0.153   5.32 0.812.3

棉纱 kg 0.102   32.72 3.342.4

镀锌扁钢 kg 1.836   3.65 6.692.5

防锈漆 kg 0.02   11.61 0.232.6

调和漆 kg 0.051   14.49 0.742.7

自粘性塑料带 20mm×20m 卷 0.204   1.77 0.362.8

电力复合脂 kg 0.051   13.75 0.72.9

酚醛树脂稀释剂 kg 0.306   7.38 2.262.10

塑料管 kg 0.306   4.44 1.362.11

平垫铁 kg 0.306   4.47 1.372.12

配电箱基础 台 1   133.08 133.082.13

施工机具使用费     67.273

直流弧焊机 功率20kW 台班 0.032   85.84 2.753.1

载重汽车 装载质量4t 台班 0.026   643.29 16.733.2

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.043   1111.36 47.793.3

1+2+3小计     20926.464

管理费     125.765

利润     38.936

综合单价 21091.15



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 第4页 共12页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

等电位端子箱、测试板030410007001项目编码 项目名称 计量单位 项

项目特征 1、名称:配电箱接地
2、材质:详见图纸及图集

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     1041.71

一般技工 工日 2.496   250 6241.1

高级技工 工日 0.657   340 223.381.2

普工 工日 1.388   140 194.321.3

材料费     463.722

等电位端子盒安装 个 1.005   159.7 160.52.1

绝缘电线 BV4 m 2.552   3.85 9.832.2

镀锌自攻螺钉 M4×12 十个 0.399   1.33 0.532.3

焊锡 kg 0.012   195.19 2.342.4

焊锡膏 kg 0.003   310.52 0.932.5

汽油 92# kg 0.051   10.81 0.552.6

电力复合脂 kg 0.003   13.75 0.042.7

铜接线端子 DT-4mm2 个 2.595   2.66 6.92.8

镀锌圆钢 kg 30.3   3.73 113.022.9

钢锯条 根 2.56   0.38 0.972.10

低碳钢焊条 J427 Φ3.2 kg 1.058   8.16 8.632.11

镀锌扁钢 kg 0.333   3.65 1.212.12

沥青清漆 kg 0.152   15.97 2.432.13

扁钢40*4 m 26.25   5.91 155.142.14

施工机具使用费     42.333

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.613   69.24 42.443.1

1+2+3小计     1547.754

管理费     437.485

利润     135.536

综合单价 2120.76

送配电装置系统030414002001项目编码 项目名称 计量单位 系统

项目特征 1、名称:送电调试
2、电压等级（kV）:1kV 以下交流



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 第5页 共12页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     374.491

一般技工 工日 0.691   250 172.751.1

高级技工 工日 0.525   340 178.51.2

普工 工日 0.166   140 23.241.3

材料费     0.82

绝缘电线 BX2.5 m 0.24   2.36 0.572.1

自粘性橡胶带 25mm×20m 卷 0.12   1.77 0.212.2

施工机具使用费     42.613

手持式万用表 台班 1.682   4.23 7.113.1

振荡器 台班 0.789   17.52 13.823.2

相位表 台班 0.789   9.95 7.853.3

电缆测试仪 台班 0.841   16.44 13.833.4

1+2+3小计     417.94

管理费     157.295

利润     48.686

综合单价 623.87

接地装置030414011001项目编码 项目名称 计量单位 组

项目特征 1、名称:独立接地极调试
2、独立接地极

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     341.81

一般技工 工日 0.78   250 1951.1

高级技工 工日 0.37   340 125.81.2

普工 工日 0.15   140 211.3

材料费     13.142

绝缘电线 BV4 m 1.828   3.85 7.042.1

白布 kg 0.238   5.71 1.362.2

金属清洗剂 kg 0.553   8.16 4.512.3

施工机具使用费     96.683



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 第6页 共12页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

接地电阻测试仪 台班 1.749   55.28 96.683.1

1+2+3小计     451.624

管理费     143.565

利润     44.436

综合单价 639.61

一般路灯030412007001项目编码 项目名称 计量单位 套

项目特征
1、名称:LED路灯
2、型号、规格:3.5m 光源：30W
3、基础:按设计图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     135.491

一般技工 工日 0.325   250 81.251.1

高级技工 工日 0.085   340 28.91.2

普工 工日 0.181   140 25.341.3

材料费     1467.282

成套灯具 套 1.01   1401.79 1415.812.1

地脚螺栓 M16～22×150～300 套 4.08   0.71 2.92.2

塑料接线柱 双线 个 1.03   8.69 8.952.3

镀锌圆钢 kg 10.1   3.73 37.672.4

钢锯条 根 0.145   0.38 0.062.5

低碳钢焊条 J427 Φ3.2 kg 0.136   8.16 1.112.6

镀锌扁钢 kg 0.111   3.65 0.42.7

沥青清漆 kg 0.009   15.97 0.142.8

施工机具使用费     41.233

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.028   1111.36 31.123.1

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.146   69.24 10.113.2

1+2+3小计     16444

管理费     56.95

利润     17.626

综合单价 1718.52



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 第7页 共12页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

电缆保护管040803002001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、材料品种：镀锌钢管
2、规格：G50

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     14.21

普工 工日 0.02193   140 3.071.1

一般技工 工日 0.04452   250 11.131.2

材料费     25.872

镀锌铁丝 14#～18# kg 0.00679   4.47 0.032.1

钢锯条 根 0.03   0.38 0.012.2

镀锌六角螺栓带螺母、平垫、
弹垫 M12×40 套 0.3366   1.02 0.342.3

锁紧螺母 M50×3 个 0.16056   0.53 0.092.4

镀锌钢管 DN50 m 1.04   20.65 21.482.5

镀锌管接头(金属软管用) DN
50 个 0.1648   7.45 1.232.6

塑料护口(钢管用) dn40～50 个 0.1545   5.77 0.892.7

电焊条 L-60Φ3.2 kg 0.0113   5.08 0.062.8

醇酸防锈漆 kg 0.0225   19.52 0.442.9

溶剂汽油 kg 0.0056   8.16 0.052.10

硬铜绞线 TJ-16mm2 m 0.1992   4.44 0.882.11

施工机具使用费     0.473

电动弯管机 弯管直径108mm 台班 0.00088   84.11 0.073.1

交流弧焊机 容量21kVA 台班 0.00522   69.24 0.363.2

电焊条烘干箱 容
积55cm×45cm×55cm 台班 0.00052   23.34 0.013.3

吹风机 能力4m3/min 台班 0.00106   21.32 0.023.4

1+2+3小计     40.544

管理费     5.825

利润     1.786

综合单价 48.14

电缆保护管040803002002项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、材料品种：硅芯管
2、规格：DN50



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程 第8页 共12页标段：

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     7.741

普工 工日 0.01196   140 1.671.1

一般技工 工日 0.02427   250 6.071.2

材料费     9.582

难燃波纹管50 m 1.06   8.87 9.42.1

橡胶圈 DN110 个 0.03075   1.77 0.052.2

润滑油 kg 0.00735   11.09 0.082.3

砂布 张 0.05222   0.89 0.052.4

施工机具使用费     0.173

载重汽车 装载质量8t 台班 0.00022   751.81 0.173.1

1+2+3小计     17.494

管理费     3.175

利润     0.976

综合单价 21.63

电力电缆030409001002项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征
1、名称:铜芯电缆
2、规格:YJV-5*10
3、敷设方式:穿管敷设

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     3.021

一般技工 工日 0.0074   250 1.851.1

高级技工 工日 0.0015   340 0.511.2

普工 工日 0.0047   140 0.661.3

材料费     50.062

电力电缆 m 1.01   48.8 49.292.1

冲击钻头 Φ8 根 0.0005   13.31 0.012.2

合金钢钻头 Φ10 根 0.0009   13.31 0.012.3

膨胀螺栓 M6×50 套 0.0773   0.62 0.052.4

标志牌 塑料扁形 个 0.0289   1.77 0.052.5

封铅 含铅65%含锡35% kg 0.0029   4.44 0.012.6



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

白布 kg 0.0015   5.71 0.012.7

沥青绝缘漆 kg 0.0005   7.98  2.8

汽油 92# kg 0.0024   10.81 0.032.9

橡胶垫 δ2 m2 0.0005   1.77  2.10

硬酯酸 一级 kg 0.0005   13.31 0.012.11

镀锌电缆卡子 2×35 个 0.1128   4.08 0.462.12

镀锌电缆吊挂 3×50 套 0.0246   4.88 0.122.13

施工机具使用费     0.893

载重汽车 装载质量5t 台班 0.0005   664.12 0.333.1

汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.0005   1111.36 0.563.2

1+2+3小计     53.974

管理费     1.275

利润     0.396

综合单价 55.63

电力电缆头030409003002项目编码 项目名称 计量单位 个

项目特征 1、名称:电力电缆头
2、规格:10mm

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     22.281

一般技工 工日 0.054   250 13.51.1

高级技工 工日 0.018   340 6.121.2

普工 工日 0.019   140 2.661.3

材料费     58.622

塑料手套ST型 个 1.05   13.31 13.982.1

松香焊锡丝 Φ2.3 kg 0.029   195.19 5.662.2

焊锡膏 kg 0.006   310.52 1.862.3

塑料胶带 m 0.067   0.4 0.032.4

镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2 kg 0.102   8.87 0.92.5

白布 kg 0.17   5.71 0.972.6
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

塑料胶布带 20mm×10m 卷 0.17   7.54 1.282.7

汽油 92# kg 0.17   10.81 1.842.8

电力复合脂 kg 0.018   13.75 0.252.9

固定卡子 Φ90 个 0.981   4.44 4.362.10

铜接线端子 DT-10mm2 个 3.76   7.1 26.72.11

施工机具使用费      3

1+2+3小计     80.94

管理费     9.365

利润     2.96

综合单价 93.16

电源线040804002001项目编码 项目名称 计量单位 m

项目特征 1、名称：RVV3*1.5

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     11

一般技工 工日 0.0025   250 0.631.1

高级技工 工日 0.0004   340 0.141.2

普工 工日 0.0017   140 0.241.3

材料费     7.642

设备电源线RVV3*1.5 m 1.08   5.28 5.72.1

锡基钎料 kg 0.001   1641.34 1.642.2

棉纱 kg 0.002   32.72 0.072.3

塑料胶布带 20mm×10m 卷 0.016   7.54 0.122.4

汽油 92# kg 0.007   10.81 0.082.5

施工机具使用费      3

1+2+3小计     8.644

管理费     0.425

利润     0.136

综合单价 9.19
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接线手孔井040205001001项目编码 项目名称 计量单位 座

项目特征
1、规格尺寸：460*360
2、井盖：树脂井盖
3、其余详见图纸

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     229.721

普工 工日 0.398   140 55.721.1

一般技工 工日 0.696   250 1741.2

材料费     230.732

预拌砂浆(砌筑) DMM10 m3 0.005   347.78 1.742.1

预拌混凝土 C20 m3 0.08   373.52 29.882.2

中砂 t 0.03   133.7 4.012.3

碎石 5～40mm t 0.096   137.78 13.232.4

标准砖 240mm×115mm×53mm 百块 0.83   53.43 44.352.5

树脂复合井盖 套 1   137.52 137.522.6

施工机具使用费      3

1+2+3小计     460.454

管理费     94.195

利润     28.726

综合单价 583.36

挖一般土方040101001001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、路灯管线挖方
2、含拆除、装车、归堆、场内短驳、外运及消纳处置费等

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     6.21

普工 工日 0.044302   140 6.21.1

材料费     0.032

水 m3 0.006108   4.86 0.032.1

施工机具使用费     11.713

自卸汽车 装载质量15t 台班 0.004461   1411.56 6.33.1

洒水车 罐容量4000L 台班 0.000197   725.53 0.143.2

履带式单斗挖掘机(液压) 斗
容量0.6m3 台班 0.003326   1201.81 43.3
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合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

履带式推土机 功率75kW 台班 0.000997   1274.07 1.273.4

1+2+3小计     17.944

管理费     3.765

利润     1.626

综合单价 23.32

回填方010102007001项目编码 项目名称 计量单位 m3

项目特征 1、填方部位:路灯管线填方
2、材料品种:利用原土

合价（元）序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%） 单价（元）

人工费     11.271

普工 工日 0.08048   140 11.271.1

材料费      2

施工机具使用费     2.093

夯实机(电动) 夯击能
量250N·m 台班 0.0715   29.28 2.093.1

1+2+3小计     13.364

管理费     2.815

利润     1.26

综合单价 17.37
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

通用措施项目 10362.21

1 041201019001 安全生产 施工现场安全施工
所需的各项措施 6357.18

2 041201026001 按质论价

招标文件或施工合
同有质量目标时，
以达到质量目标为
费用计列条件的施
工措施投入。

 

3 041201016001 临时设施

为进行建设工程施
工所需的生活和生
产用的临时建筑
物、构筑物和其他
临时设施。包括临
时设施的搭设、移
拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以
及因修建临时设施
应由承包人所负责
的有关内容

2411.34

4 041201017001 文明施工
施工现场文明施
工、绿色施工所需
的各项措施

1096.07

5 041201018001 环境保护
施工现场为达到环
保要求所需的各项
措施

438.43

6 041201020001 冬雨季施工增加

在冬季或雨季施
工，引起防寒、保
温、防滑、防潮和
排除雨雪等措施的
增加，人工、施工
机械效率的降低等
内容

 

7 041201021001 夜间施工增加

因夜间或在地下室
等特殊施工部位施
工时，所采用照明
设备的安拆、维
护、照明用电及施
工人员夜班补助、
夜间施工劳动效率
降低等内容

 

8 041201024001 已完工程及设备保护

建设项目施工过程
中直至竣工验收
前，对已完工程及
设备采取的必要保
护措施
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

9 041201027001 建筑工人实名制

施工现场对人员进
行实名制管理，包
括封闭式施工现场
的进出场门禁系统
和生物识别电子打
卡设备，非封闭式
施工现场的移动定
位、电子围栏考勤
管理设备，现场显
示屏，实名制系统
使用以及管理等。

59.19

10 041201028001 特殊施工降效

1．城镇老旧小区
改造项目、历史文
化街区改造项目施
工时，由于施工场
地非封闭式，施工
受行车、行人的干
扰导致的人工、机
械降效以及为了行
车、行人安全发生
的防护设施（不包
括防护通道）与疏
导人员。2．城镇
老旧小区改造项
目、历史文化街区
改造项目施工时，
为了不干扰住户的
正常作息时间，每
天的施工时长缩短
而增加的施工降
效。

 

11 041201029001 交通组织维护

城镇老旧小区改造
项目、历史文化街
区改造项目施工
时，交通管理部门
对施工现场交通疏
导而增加的设施与
疏导人员。

 

专业措施项目  

12 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工
机械费、设备在现
场进行安装拆卸的
所需人工、材料、
机械和试运转费用
以及机械辅助设施
的折旧、搭设、拆
除等费用 2.进出
场费包括施工机
械、设备整体或分
体停放地点运至施
工现场或由一个施
工地点运至另一施
工地点所发生的运
输、装卸、辅助材
料等费用
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

13 041201001001 脚手架

1.清理场地 2.搭
设、围护、拆除脚
手架、安全网 3.
材料运输

 

14 041201002001 水上桩基础支架、平台

1.支架、平台基础
处理 2.支架、平
台的搭设、使用及
拆除 3.材料运输

 

15 041201003001 桥涵支架

1.支架地基处理
2.支架的搭设、使
用及拆除 3.支架
预压 4.材料运输

 

16 041201004001 施工排水

提供满足施工排水
所需的排水系统，
包括设备安拆、调
试及配套设施的设
置等；设备运转、
使用等

 

17 041201005001 施工降水

提供满足施工降水
所需的降水系统，
包括设备安拆、调
试及配套设施的设
置等；设备运转、
使用等

 

18 041201006001 围堰

1.清理基底 2.
打、拔工具桩 3.
堆筑、填心、夯实
4.拆除清理 5.材
料运输

 

19 041201007001 筑岛
1.清理基底 2.堆
筑、填心、夯实
3.拆除清理

 

20 041201008001 便道
1.平整场地 2.材
料运输、铺设、夯
实 3.拆除、清理

 

21 041201009001 便桥
1.清理基底 2.材
料运输、便桥搭设
3.拆除、清理

 

22 041201010001 洞内施工通风、供水、供电
照明、通信设施

1.管道铺设 2.线
路架设 3.设备安
装 4.保养维护 5.
拆除、清理 6.材
料运输

 

23 041201011001 洞内外轨道铺设

1.轨道及基础铺设
2.保养维护 3.拆
除、清理 4.材料
运输

 

24 041201013001 立交箱涵顶进被交线路加固
及防护

1.加固 2.防护 3.
其他  

25 041201014001 地下管线交叉处理 1.悬固 2.加固 3.
其他处理措施  
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序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

26 041201015001 施工监测、监控

1.对隧道洞内施工
时可能存在的危害
因素进行检测 2.
对明挖法、暗挖
法、盾构法施工的
区域等进行环境监
测 3.对明挖基坑
围护结构体系进行
监测 4.对隧道的
围岩和支护进行监
测 5.盾构法施工
进行监控测量

 

27 041201022001 特殊地区施工增加

在特殊地区(高
温、高寒、高原、
沙漠、戈壁、沿
海、海洋等)及特
殊施工环境(邻公
路、邻铁路等)下
施工时，弥补施工
降效所需增加的内
容

 

28 041201023001 二次搬运

因施工场地条件及
施工程序限制而发
生的材料、构配
件、半成品等一次
运输不能到达堆放
地点，必须进行二
次或多次搬运所发
生的内容

 

29 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护

在工程施工过程
中，对既有建筑
物、构筑物及地
上、地下设施进行
的遮盖、封闭、隔
离等必要临时保护
措施

 

30 041201030001 协管

城镇老旧小区改造
项目、历史文化街
区改造项目施工
时，由承包人负责
的监管协调违建拆
除及恢复工作。

 

合   计 10362.21



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页
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序号 项目名称 暂估（暂定）
金额(元)

结算（确定）
金额(元)

调整金额（确
定）±(元) 备注

1 暂列金额  

2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

5 合同中约定的其他项目  

合  计  



增值税计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

【清单大师2026计价软件江苏版V9.84】

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税甲供材料和甲供设备
费-专业工程暂估价

229575.260 9.000 20661.77

合  计 20661.77
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