
表C.2.1   最高投标限价扉页

工程名称： 2026年玉祁街道农村公路修复养护工程

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写） ： 1910116.93

（大写） ： 壹佰玖拾壹万零壹佰壹拾陆元玖角叁分

编   制  人： (造价专业人员签字及盖章)

审   核  人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人

或其授权人： (签字或盖章)

招   标   人： (盖章)

法定代表人

或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年07月24日



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-1   工程项目汇总表

工程名称：2026年玉祁街道农村公路修复养护工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

其中:(元)

专业工程暂估价 安全生产

1 2026年玉祁街道农村公路修复养护工程 1910116.93 28718.65

合  计 1910116.93 28718.65



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2   单项工程汇总表

单项工程名称：2026年玉祁街道农村公路修复养护工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

其中:(元)

专业工程暂估价 安全生产

1 道路工程 1843790.11 27616.78

2 交安设施工程 66326.82 1101.87

合  计 1910116.93 28718.65



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 1453514.75

1.1 清表及拆除工程 47920.52

1.2 病害修复后加铺沥青 546503.98

1.3 翻挖新建后加铺沥青 513610.23

1.4 标高顺接段 146334.79

1.5 土路肩 146995.78

1.6 其他 52149.45

2 措施项目 98035.81

2.1     其中：安全生产 27616.78

3 其他项目 140000.00

3.1     其中：暂列金额 140000.00

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 152239.55

合  计 1843790.11



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第1页 共7页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

清表及拆除工程 47920.52

1 041001001001 拆除路面

1、材质：混凝土

路面

2、厚度：16cm

3、含挖方、归堆

、装车外运等工

作内容

4、运距及弃置点

：弃置点，运距

及运输方式投标

人根据现场自行

考虑

m2 3400 9.83 33422.00

2 041001003001 拆除基层

1、材质：碎石毛

片基层

2、厚度：10cm

3、含挖方、归堆

、装车外运等工

作内容

4、运距及弃置点

：弃置点，运距

及运输方式投标

人根据现场自行

考虑

m2 1900 3.66 6954.00

3 040101001001 挖一般土方

1、土壤类别：挖

除不适用土、断

面方、反开挖方

等

2、挖土深度：以

现场实测厚度签

证计量

3、含挖方、归堆

、场内短驳、装

车外运等工作内

容

4、运距及弃置点

：弃置点，运距

及运输方式投标

人根据现场自行

考虑

m3 342 22.06 7544.52

本页小计 47920.52



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第2页 共7页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

病害修复后加铺沥青 546503.98

4 040202010001 碎石

1、石料规格：碎

石(粒径15-25mm)

2、厚度：10cm

m2 498 34.29 17076.42

5 040202016001 水泥混凝土基层

1、混凝土强度等

级:C30

2、厚度:16cm

3、含模板、养生

费用

m2 995 84.05 83629.75

6 04B001 混凝土路面拉毛

1、混凝土路面清

洗拉毛

2、清除拉毛物

m2 3316 6.29 20857.64

7 040402018001 变形缝

1、改性沥青类填

缝料

2、含切缝及胀缝

板

m 384 21.23 8152.32

8 040402018002 变形缝
1、改性环氧树脂

灌缝料灌缝
m 1477 7.42 10959.34

9 040201021002 土工合成材料

1、材料品种、规

格：聚合物改性

沥青抗裂贴

2、厚度：3.0mm

3、其余均见设计

m2 893 32.51 29031.43

10 040203004001 粘层

1、材料品种

：PC-3乳化沥青

2、喷油量

：0.3~0.6L/m2

m2 3316 1.01 3349.16

11 040203006001 沥青混凝土

1、沥青品种

：SBS改性沥青

2、沥青混凝土种

类：AC-13细粒式

沥青混凝土

3、掺和料：玄武

岩

4、厚度：5cm

m2 3316 112.62 373447.92

翻挖新建后加铺沥青 513610.23

本页小计 546503.98



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第3页 共7页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

12 040202010004 碎石

1、石料规格：碎

石(粒径15-25mm)

2、厚度：30cm

m2 570 36.70 20919.00

13 040202010002 碎石

1、石料规格：碎

石(粒径15-25mm)

2、厚度：10cm

m2 529 34.29 18139.41

14 040202016002 水泥混凝土基层

1、混凝土强度等

级:C30

2、厚度:20cm

3、含模板、养生

费用

m2 2249 101.59 228475.91

15 040402018003 变形缝

1、改性沥青类填

缝料

2、含切缝及胀缝

板

m 560 21.23 11888.80

16 040201021003 土工合成材料

1、材料品种、规

格：聚合物改性

沥青抗裂贴

2、厚度：3.0mm

3、其余均见设计

m2 269 32.51 8745.19

17 040203004002 粘层

1、材料品种

：PC-3乳化沥青

2、喷油量

：0.3~0.6L/m2

m2 1984 1.01 2003.84

18 040203006002 沥青混凝土

1、沥青品种

：SBS改性沥青

2、沥青混凝土种

类：AC-13细粒式

沥青混凝土

3、掺和料：玄武

岩

4、厚度：5cm

m2 1984 112.62 223438.08

标高顺接段 146334.79

19 040901001001 构件钢筋

1.钢筋种类

：HPB335

2.钢筋规格：10

以内

t 0.218 5949.83 1297.06

本页小计 514907.29



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第4页 共7页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

20 040901001002 构件钢筋

1.钢筋种类

：HPB335

2.钢筋规格：10

以外

t 0.71 6219.66 4415.96

21 040901001003 构件钢筋

1.钢筋种类

：HPB400

2.钢筋规格：10

以外

t 0.116 5681.34 659.04

22 040202010003 碎石

1、石料规格：碎

石(粒径15-25mm)

2、厚度：10cm

m2 498 34.29 17076.42

23 040202016003 水泥混凝土基层

1、混凝土强度等

级:C30

2、厚度:20cm

3、含模板、养生

费用

m2 479 101.59 48661.61

24 040402018004 变形缝

1、改性沥青类填

缝料

2、含切缝及胀缝

板

m 710 21.23 15073.30

25 040201021004 土工合成材料

1、材料品种、规

格：聚合物改性

沥青抗裂贴

2、厚度：3.0mm

3、其余均见设计

m2 341 32.51 11085.91

26 040203004003 粘层

1、材料品种

：PC-3乳化沥青

2、喷油量

：0.3~0.6L/m2

m2 423 1.01 427.23

27 040203006003 沥青混凝土

1、沥青品种

：SBS改性沥青

2、沥青混凝土种

类：AC-13细粒式

沥青混凝土

3、掺和料：玄武

岩

4、厚度：5cm

m2 423 112.62 47638.26

土路肩 146995.78

本页小计 145037.73



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第5页 共7页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

28 040101001002 挖一般土方

1、土壤类别：挖

除不适用土、断

面方、反开挖方

等

2、挖土深度：以

现场实测厚度签

证计量

3、含挖方、归堆

、场内短驳、装

车外运等工作内

容

m3 508 4.33 2199.64

29 060104013001 培路肩

1.土壤类别：综

合

2.断面尺寸：详

见设计

m3 314 4.33 1359.62

30 040103003001 余方弃置

1、废弃料品种:

现场多余土方、

不可利用土方、

原有堆积垃圾等

2、运距及弃置点

：弃置点，运距

及运输方式投标

人根据现场自行

考虑

3、含运输、打堆

、短驳、整平等

相关工作内容

m3 194 22.06 4279.64

31 040103002002 一般回填方
1.材料品种、规

格：级配碎石
m3 106 319.82 33900.92

32 040204004001 安砌侧(平、缘)石

1、材料品种、规

格：平石

，20×12.5×74c

m，C30混凝土预

制

m 2030 41.25 83737.50

33 040303002001 混凝土基础
1、混凝土护脚

2、C20细石砼
m3 37 581.58 21518.46

其他 52149.45

本页小计 146995.78



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第6页 共7页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

34 04B007 施工围挡

（1）遵循“安全

、绿色、实用、

美观”原则，施

工单位应强化围

挡景观设计；围

挡设置符合城市

文化、企业文化

、质量安全文明

的标语及企业标

识，版面的安全

指示及宣传标语

、绿网含在单价

内；

（2）围挡高度不

低于1.8m，结构

为镀锌钢材骨架+

镀锌板面板基层+

仿真绿植面层+雪

弗板美术字；整

体固定形式自行

考虑，部分位置

考虑可视化。

m 100 120.00 12000.00

35 040504002001 井周加固

1、井周加固

2、混凝土强度等

级：C30（另计）

3、工作内容:现

浇砼卸荷板、双

层双向钢筋网制

作安装、玻纤格

栅、井周开挖及

修复、拆除物外

运等

4、详见设计图纸

5、按实计量

座 4 1460.02 5840.08

36 040504001001 砌筑井

1、现状井更换防

沉降井盖

2、工程量按实计

座 4 1077.58 4310.32

本页小计 22150.40



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第7页 共7页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

37 04B008 桥梁栏杆更换柱头

1、现有柱头拆除

，拆除物外运处

理

2、配套柱头安装

处 1 399.25 399.25

38 04B009 桥梁栏杆出新

1、打磨原有油漆

表面

2、局部破损修补

3、刷白色外墙涂

料，厚度

≥500μm

m2 288 37.26 10730.88

39 050103016001 播植草(灌木)籽

1、矮生百慕大混

播黑麦草沙培草

草籽,6g/m2

2、养护期：一级

养护两年，具体

以建设方要求为

准

m2 1218 15.03 18306.54

40 050102002001 移植单株灌木

1.种类：灌木球

2.株高：1米

3.冠径：1米

株 26 21.63 562.38

本页小计 29999.05

合计 1453514.75



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第1页 共43页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征

1、材质：混凝土路面

2、厚度：16cm

3、含挖方、归堆、装车外运等工作内容

4、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.37

1.1 普工 工日 0.002621 - - 140 0.37

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 水 m3 0.00192 - - 4.86 0.01

3
施工机具使用

费
- - - - - 7.18

3.1

履带式单斗挖

掘机(液压) 

斗容量1m3

台班 0.002376 - - 1580.25 3.75

3.2 液压锤 HM960 台班 0.001706 - - 44.91 0.08

3.3
履带式推土机

功率90kW
台班 0.000201 - - 1358.76 0.27

3.4
自卸汽车 装

载质量15t
台班 0.002164 - - 1404.17 3.04

3.5
洒水车 罐容

量4000L
台班 0.000062 - - 721.88 0.04

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.56

1.59

0.68

综合单价 9.83



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第2页 共43页

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

项目特征

1、材质：碎石毛片基层

2、厚度：10cm

3、含挖方、归堆、装车外运等工作内容

4、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.05

1.1 普工 工日 0.000382 - - 140 0.05

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 水 m3 0.0012 - - 4.86 0.01

3
施工机具使用

费
- - - - - 2.76

3.1

履带式单斗挖

掘机(液压) 

斗容量1m3

台班 0.000419 - - 1580.25 0.66

3.2
履带式推土机

功率90kW
台班 0.000126 - - 1358.76 0.17

3.3
自卸汽车 装

载质量15t
台班 0.001353 - - 1404.17 1.90

3.4
洒水车 罐容

量4000L
台班 0.000039 - - 721.88 0.03

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.82

0.59

0.25

综合单价 3.66



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第3页 共43页

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

项目特征

1、土壤类别：挖除不适用土、断面方、反开挖方等

2、挖土深度：以现场实测厚度签证计量

3、含挖方、归堆、场内短驳、装车外运等工作内容

4、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.28

1.1 普工 工日 0.002 - - 140 0.28

2 材料费 - - - - - 0.06

2.1 水 m3 0.012 - - 4.86 0.06

3
施工机具使用

费
- - - - - 16.65

3.1

履带式单斗挖

掘机(液压) 

斗容量1m3

台班 0.002068 - - 1580.25 3.27

3.2
履带式推土机

功率75kW
台班 0.00062 - - 1272.93 0.79

3.3
自卸汽车 装

载质量15t
台班 0.008765 - - 1404.17 12.31

3.4
洒水车 罐容

量4000L
台班 0.000387 - - 721.88 0.28

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.99

3.55

1.52

综合单价 22.06



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第4页 共43页

项目编码 040202010001 项目名称 碎石 计量单位 m2

项目特征
1、石料规格：碎石(粒径15-25mm)

2、厚度：10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 1.63

1.1 普工 工日 0.00418 - - 140 0.59

1.2 一般技工 工日 0.00418 - - 250 1.05

2 材料费 - - - - - 27.54

2.1 碎石 t 0.1989 - - 137.78 27.40

2.2 其他材料费 元 0.14 - - 1 0.14

3
施工机具使用

费
- - - - - 3.56

3.1
平地机 功率

90kW
台班 0.0018 - - 1145.6 2.06

3.2

钢轮内燃压路

机 工作质量

8t

台班 0.00029 - - 582.45 0.17

3.3

钢轮内燃压路

机 工作质量

15t

台班 0.00161 - - 828.3 1.33

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.73

1.09

0.47

综合单价 34.29



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第5页 共43页

项目编码 040202016001 项目名称 水泥混凝土基层 计量单位 m2

项目特征

1、混凝土强度等级:C30

2、厚度:16cm

3、含模板、养生费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 12.63

1.1 普工 工日 0.02157 - - 140 3.02

1.2 一般技工 工日 0.03842 - - 250 9.61

2 材料费 - - - - - 67.63

2.1
预拌混凝土路

面 (抗折45#)
m3 0.1634 - - 404.57 66.11

2.2 钢模板 kg 0.00663 - - 4.85 0.03

2.3 铁件 kg 0.041 - - 4.47 0.18

2.4 脱模剂 kg 0.00916 - - 2.56 0.02

2.5 水 m3 0.0259 - - 4.86 0.13

2.6 电 kW·h 0.05748 - - 0.89 0.05

2.7 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.5 0.58

2.8 水 m3 0.04 - - 4.86 0.19

2.9 其他材料费 元 0.34 - - 1 0.34

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.26

2.65

1.14

综合单价 84.05



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第6页 共43页

项目编码 04B001 项目名称 混凝土路面拉毛 计量单位 m2

项目特征
1、混凝土路面清洗拉毛

2、清除拉毛物

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 3.40

1.1 普工 工日 0.02426 - - 140 3.40

2 材料费 - - - - - 0.01

2.1 六角空心钢 kg 0.0007 - - 5.19

2.2 合金钢钻头 根 0.0005 - - 8.91

2.3 高压风管 m 0.0001 - - 23.07

2.4 其他材料费 元 0.01 - - 1 0.01

3
施工机具使用

费
- - - - - 1.44

3.1
风动凿岩机 

手持式
台班 0.00952 - - 11.73 0.11

3.2

电动空气压缩

机 排气量

3m3/min

台班 0.00952 - - 139.11 1.32

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.85

1.01

0.43

综合单价 6.29



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第7页 共43页

项目编码 040402018001 项目名称 变形缝 计量单位 m

项目特征
1、改性沥青类填缝料

2、含切缝及胀缝板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 9.23

1.1 普工 工日 0.015792 - - 140 2.21

1.2 一般技工 工日 0.02808 - - 250 7.02

2 材料费 - - - - - 9.21

2.1 石油沥青 t 0.000528 - - 5647.07 2.98

2.2 木板 m3 0.003536 - - 1747.81 6.18

2.3 其他材料费 元 0.05 - - 1 0.05

3
施工机具使用

费
- - - - - 0.02

3.1
沥青熔化炉

XLL-0.5t
台班 0.000048 - - 495.32 0.02

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.46

1.94

0.83

综合单价 21.23



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第8页 共43页

项目编码 040402018002 项目名称 变形缝 计量单位 m

项目特征 1、改性环氧树脂灌缝料灌缝

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 1.92

1.1 普工 工日 0.003325 - - 140 0.47

1.2 一般技工 工日 0.00582 - - 250 1.46

2 材料费 - - - - - 4.93

2.1 改性环氧树脂 kg 0.357 - - 13.75 4.91

2.2 其他材料费 元 0.02 - - 1 0.02

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.85

0.40

0.17

综合单价 7.42



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第9页 共43页

项目编码 040201021002 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

项目特征

1、材料品种、规格：聚合物改性沥青抗裂贴

2、厚度：3.0mm

3、其余均见设计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 4.50

1.1 普工 工日 0.00764 - - 140 1.07

1.2 一般技工 工日 0.01374 - - 250 3.44

2 材料费 - - - - - 26.65

2.1 抗裂贴 m2 1.02 - - 26 26.52

2.2 其他材料费 元 0.13 - - 1 0.13

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.15

0.95

0.41

综合单价 32.51



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第10页 共43页

项目编码 040203004001 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征
1、材料品种：PC-3乳化沥青

2、喷油量：0.3~0.6L/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 0.000052 - - 140 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000092 - - 250 0.02

2 材料费 - - - - - 0.92

2.1 乳化沥青 t 0.000306 - - 3000 0.92

3
施工机具使用

费
- - - - - 0.04

3.1

汽车式沥青喷

洒机 箱容量

4000L

台班 0.000045 - - 832.98 0.04

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.99

0.01

0.01

综合单价 1.01



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第11页 共43页

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征

1、沥青品种：SBS改性沥青

2、沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青混凝土

3、掺和料：玄武岩

4、厚度：5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 3.67

1.1 普工 工日 0.00628 - - 140 0.88

1.2 一般技工 工日 0.01116 - - 250 2.79

2 材料费 - - - - - 103.25

2.1

沥青玛蹄脂碎

石混合料AC-

13(SBS)

t 0.10346 - - 787.52 81.48

2.2 柴油 t 0.00007 - - 7860 0.55

2.3 煤 t 0.00018 - - 975.93 0.18

2.4 木柴 kg 0.028 - - 0.98 0.03

2.5
沥青玛蹄脂碎

石混合料
t 0.02604 - - 787.52 20.51

2.6 其他材料费 元 0.5 - - 1 0.50

3
施工机具使用

费
- - - - - 3.54

3.1

钢轮内燃压路

机 工作质量

8t

台班 0.0016 - - 582.45 0.93

3.2

钢轮内燃压路

机 工作质量

15t

台班 0.0016 - - 828.3 1.33



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第12页 共43页

3.3

沥青混凝土摊

铺机 装载质

量8t

台班 0.0008 - - 1598.55 1.28

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.46

1.51

0.65

综合单价 112.62



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第13页 共43页

项目编码 040202010004 项目名称 碎石 计量单位 m2

项目特征
1、石料规格：碎石(粒径15-25mm)

2、厚度：30cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 16.35

1.1 普工 工日 0.041933 - - 140 5.87

1.2 一般技工 工日 0.041933 - - 250 10.48

2 材料费 - - - - -

2.1 碎石 t - - 137.78

3
施工机具使用

费
- - - - - 11.88

3.1
平地机 功率

90kW
台班 0.006 - - 1145.6 6.87

3.2

钢轮内燃压路

机 工作质量

8t

台班 0.000967 - - 582.45 0.56

3.3

钢轮内燃压路

机 工作质量

15t

台班 0.005367 - - 828.3 4.45

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.23

5.93

2.54

综合单价 36.70



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第14页 共43页

项目编码 040202010002 项目名称 碎石 计量单位 m2

项目特征
1、石料规格：碎石(粒径15-25mm)

2、厚度：10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 1.63

1.1 普工 工日 0.00418 - - 140 0.59

1.2 一般技工 工日 0.00418 - - 250 1.05

2 材料费 - - - - - 27.54

2.1 碎石 t 0.1989 - - 137.78 27.40

2.2 其他材料费 元 0.14 - - 1 0.14

3
施工机具使用

费
- - - - - 3.56

3.1
平地机 功率

90kW
台班 0.0018 - - 1145.6 2.06

3.2

钢轮内燃压路

机 工作质量

8t

台班 0.00029 - - 582.45 0.17

3.3

钢轮内燃压路

机 工作质量

15t

台班 0.00161 - - 828.3 1.33

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.73

1.09

0.47

综合单价 34.29



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第15页 共43页

项目编码 040202016002 项目名称 水泥混凝土基层 计量单位 m2

项目特征

1、混凝土强度等级:C30

2、厚度:20cm

3、含模板、养生费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 13.25

1.1 普工 工日 0.02265 - - 140 3.17

1.2 一般技工 工日 0.0403 - - 250 10.08

2 材料费 - - - - - 84.37

2.1
预拌混凝土路

面 (抗折45#)
m3 0.2038 - - 404.57 82.45

2.2 钢模板 kg 0.04159 - - 4.85 0.20

2.3 铁件 kg 0.065 - - 4.47 0.29

2.4 脱模剂 kg 0.01144 - - 2.56 0.03

2.5 水 m3 0.0299 - - 4.86 0.15

2.6 电 kW·h 0.07196 - - 0.89 0.06

2.7 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.5 0.58

2.8 水 m3 0.04 - - 4.86 0.19

2.9 其他材料费 元 0.42 - - 1 0.42

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.62

2.78

1.19

综合单价 101.59



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第16页 共43页

项目编码 040402018003 项目名称 变形缝 计量单位 m

项目特征
1、改性沥青类填缝料

2、含切缝及胀缝板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 9.23

1.1 普工 工日 0.015792 - - 140 2.21

1.2 一般技工 工日 0.02808 - - 250 7.02

2 材料费 - - - - - 9.21

2.1 石油沥青 t 0.000528 - - 5647.07 2.98

2.2 木板 m3 0.003536 - - 1747.81 6.18

2.3 其他材料费 元 0.05 - - 1 0.05

3
施工机具使用

费
- - - - - 0.02

3.1
沥青熔化炉

XLL-0.5t
台班 0.000048 - - 495.32 0.02

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.46

1.94

0.83

综合单价 21.23



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第17页 共43页

项目编码 040201021003 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

项目特征

1、材料品种、规格：聚合物改性沥青抗裂贴

2、厚度：3.0mm

3、其余均见设计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 4.50

1.1 普工 工日 0.00764 - - 140 1.07

1.2 一般技工 工日 0.01374 - - 250 3.44

2 材料费 - - - - - 26.65

2.1 抗裂贴 m2 1.02 - - 26 26.52

2.2 其他材料费 元 0.13 - - 1 0.13

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.15

0.95

0.41

综合单价 32.51



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第18页 共43页

项目编码 040203004002 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征
1、材料品种：PC-3乳化沥青

2、喷油量：0.3~0.6L/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 0.000052 - - 140 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000092 - - 250 0.02

2 材料费 - - - - - 0.92

2.1 乳化沥青 t 0.000306 - - 3000 0.92

3
施工机具使用

费
- - - - - 0.04

3.1

汽车式沥青喷

洒机 箱容量

4000L

台班 0.000045 - - 832.98 0.04

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.99

0.01

0.01

综合单价 1.01



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第19页 共43页

项目编码 040203006002 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征

1、沥青品种：SBS改性沥青

2、沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青混凝土

3、掺和料：玄武岩

4、厚度：5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 3.67

1.1 普工 工日 0.00628 - - 140 0.88

1.2 一般技工 工日 0.01116 - - 250 2.79

2 材料费 - - - - - 103.25

2.1

沥青玛蹄脂碎

石混合料AC-

13(SBS)

t 0.10346 - - 787.52 81.48

2.2 柴油 t 0.00007 - - 7860 0.55

2.3 煤 t 0.00018 - - 975.93 0.18

2.4 木柴 kg 0.028 - - 0.98 0.03

2.5
沥青玛蹄脂碎

石混合料
t 0.02604 - - 787.52 20.51

2.6 其他材料费 元 0.5 - - 1 0.50

3
施工机具使用

费
- - - - - 3.54

3.1

钢轮内燃压路

机 工作质量

8t

台班 0.0016 - - 582.45 0.93

3.2

钢轮内燃压路

机 工作质量

15t

台班 0.0016 - - 828.3 1.33



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第20页 共43页

3.3

沥青混凝土摊

铺机 装载质

量8t

台班 0.0008 - - 1598.55 1.28

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.46

1.51

0.65

综合单价 112.62



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第21页 共43页

项目编码 040901001001 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

项目特征
1.钢筋种类：HPB335

2.钢筋规格：10以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 1728.22

1.1 普工 工日 2.298 - - 140 321.72

1.2 一般技工 工日 5.626 - - 250 1406.50

2 材料费 - - - - - 3660.08

2.1 圆钢 kg 1020 - - 3.54 3610.80

2.2 镀锌铁丝 kg 11.025 - - 4.47 49.28

3
施工机具使用

费
- - - - - 33.13

3.1
钢筋调直机 

直径14mm
台班 0.453 - - 38.49 17.44

3.2
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.162 - - 42.08 6.82

3.3
钢筋弯曲机 

直径40mm
台班 0.393 - - 22.57 8.87

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5421.43

369.88

158.52

综合单价 5949.83



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第22页 共43页

项目编码 040901001002 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

项目特征
1.钢筋种类：HPB335

2.钢筋规格：10以外

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 1114.73

1.1 普工 工日 1.482 - - 140 207.48

1.2 一般技工 工日 3.629 - - 250 907.25

2 材料费 - - - - - 4735.50

2.1 圆钢 kg 1025 - - 4.62 4735.50

3
施工机具使用

费
- - - - - 26.93

3.1
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.64 - - 42.08 26.93

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5877.16

239.75

102.75

综合单价 6219.66



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第23页 共43页

项目编码 040901001003 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

项目特征
1.钢筋种类：HPB400

2.钢筋规格：10以外

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 840.13

1.1 普工 工日 1.117 - - 140 156.38

1.2 一般技工 工日 2.735 - - 250 683.75

2 材料费 - - - - - 4531.95

2.1 螺纹钢 kg 1025 - - 4.39 4499.75

2.2 镀锌铁丝 kg 4.423 - - 4.47 19.77

2.3 低碳钢焊条 kg 2.78 - - 4.47 12.43

3
施工机具使用

费
- - - - - 44.02

3.1
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.088 - - 42.08 3.70

3.2
钢筋弯曲机 

直径40mm
台班 0.207 - - 22.57 4.67

3.3
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.33 - - 106.22 35.05

3.4

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.033 - - 18.05 0.60

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5416.10

185.67

79.57

综合单价 5681.34



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第24页 共43页

项目编码 040202010003 项目名称 碎石 计量单位 m2

项目特征
1、石料规格：碎石(粒径15-25mm)

2、厚度：10cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 1.63

1.1 普工 工日 0.00418 - - 140 0.59

1.2 一般技工 工日 0.00418 - - 250 1.05

2 材料费 - - - - - 27.54

2.1 碎石 t 0.1989 - - 137.78 27.40

2.2 其他材料费 元 0.14 - - 1 0.14

3
施工机具使用

费
- - - - - 3.56

3.1
平地机 功率

90kW
台班 0.0018 - - 1145.6 2.06

3.2

钢轮内燃压路

机 工作质量

8t

台班 0.00029 - - 582.45 0.17

3.3

钢轮内燃压路

机 工作质量

15t

台班 0.00161 - - 828.3 1.33

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.73

1.09

0.47

综合单价 34.29



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第25页 共43页

项目编码 040202016003 项目名称 水泥混凝土基层 计量单位 m2

项目特征

1、混凝土强度等级:C30

2、厚度:20cm

3、含模板、养生费用

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 13.25

1.1 普工 工日 0.02265 - - 140 3.17

1.2 一般技工 工日 0.0403 - - 250 10.08

2 材料费 - - - - - 84.37

2.1
预拌混凝土路

面 (抗折45#)
m3 0.2038 - - 404.57 82.45

2.2 钢模板 kg 0.04159 - - 4.85 0.20

2.3 铁件 kg 0.065 - - 4.47 0.29

2.4 脱模剂 kg 0.01144 - - 2.56 0.03

2.5 水 m3 0.0299 - - 4.86 0.15

2.6 电 kW·h 0.07196 - - 0.89 0.06

2.7 塑料薄膜 m2 1.15 - - 0.5 0.58

2.8 水 m3 0.04 - - 4.86 0.19

2.9 其他材料费 元 0.42 - - 1 0.42

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.62

2.78

1.19

综合单价 101.59



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第26页 共43页

项目编码 040402018004 项目名称 变形缝 计量单位 m

项目特征
1、改性沥青类填缝料

2、含切缝及胀缝板

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 9.23

1.1 普工 工日 0.015792 - - 140 2.21

1.2 一般技工 工日 0.02808 - - 250 7.02

2 材料费 - - - - - 9.21

2.1 石油沥青 t 0.000528 - - 5647.07 2.98

2.2 木板 m3 0.003536 - - 1747.81 6.18

2.3 其他材料费 元 0.05 - - 1 0.05

3
施工机具使用

费
- - - - - 0.02

3.1
沥青熔化炉

XLL-0.5t
台班 0.000048 - - 495.32 0.02

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.46

1.94

0.83

综合单价 21.23



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第27页 共43页

项目编码 040201021004 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

项目特征

1、材料品种、规格：聚合物改性沥青抗裂贴

2、厚度：3.0mm

3、其余均见设计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 4.50

1.1 普工 工日 0.00764 - - 140 1.07

1.2 一般技工 工日 0.01374 - - 250 3.44

2 材料费 - - - - - 26.65

2.1 抗裂贴 m2 1.02 - - 26 26.52

2.2 其他材料费 元 0.13 - - 1 0.13

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.15

0.95

0.41

综合单价 32.51



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第28页 共43页

项目编码 040203004003 项目名称 粘层 计量单位 m2

项目特征
1、材料品种：PC-3乳化沥青

2、喷油量：0.3~0.6L/m2

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.03

1.1 普工 工日 0.000052 - - 140 0.01

1.2 一般技工 工日 0.000092 - - 250 0.02

2 材料费 - - - - - 0.92

2.1 乳化沥青 t 0.000306 - - 3000 0.92

3
施工机具使用

费
- - - - - 0.04

3.1

汽车式沥青喷

洒机 箱容量

4000L

台班 0.000045 - - 832.98 0.04

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.99

0.01

0.01

综合单价 1.01



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第29页 共43页

项目编码 040203006003 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征

1、沥青品种：SBS改性沥青

2、沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青混凝土

3、掺和料：玄武岩

4、厚度：5cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 3.67

1.1 普工 工日 0.00628 - - 140 0.88

1.2 一般技工 工日 0.01116 - - 250 2.79

2 材料费 - - - - - 103.25

2.1

沥青玛蹄脂碎

石混合料AC-

13(SBS)

t 0.10346 - - 787.52 81.48

2.2 柴油 t 0.00007 - - 7860 0.55

2.3 煤 t 0.00018 - - 975.93 0.18

2.4 木柴 kg 0.028 - - 0.98 0.03

2.5
沥青玛蹄脂碎

石混合料
t 0.02604 - - 787.52 20.51

2.6 其他材料费 元 0.5 - - 1 0.50

3
施工机具使用

费
- - - - - 3.54

3.1

钢轮内燃压路

机 工作质量

8t

台班 0.0016 - - 582.45 0.93

3.2

钢轮内燃压路

机 工作质量

15t

台班 0.0016 - - 828.3 1.33



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第30页 共43页

3.3

沥青混凝土摊

铺机 装载质

量8t

台班 0.0008 - - 1598.55 1.28

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.46

1.51

0.65

综合单价 112.62



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第31页 共43页

项目编码 040101001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

项目特征

1、土壤类别：挖除不适用土、断面方、反开挖方等

2、挖土深度：以现场实测厚度签证计量

3、含挖方、归堆、场内短驳、装车外运等工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.28

1.1 普工 工日 0.002 - - 140 0.28

2 材料费 - - - - -

3
施工机具使用

费
- - - - - 3.05

3.1

履带式单斗挖

掘机(液压) 

斗容量1m3

台班 0.001788 - - 1580.25 2.83

3.2
履带式推土机

功率75kW
台班 0.000179 - - 1272.93 0.23

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.33

0.70

0.30

综合单价 4.33



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第32页 共43页

项目编码 060104013001 项目名称 培路肩 计量单位 m3

项目特征
1.土壤类别：综合

2.断面尺寸：详见设计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.28

1.1 普工 工日 0.002 - - 140 0.28

2 材料费 - - - - -

3
施工机具使用

费
- - - - - 3.05

3.1

履带式单斗挖

掘机(液压) 

斗容量1m3

台班 0.001788 - - 1580.25 2.83

3.2
履带式推土机

功率75kW
台班 0.000179 - - 1272.93 0.23

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.33

0.70

0.30

综合单价 4.33



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第33页 共43页

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

项目特征

1、废弃料品种:现场多余土方、不可利用土方、原有堆积垃圾等

2、运距及弃置点：弃置点，运距及运输方式投标人根据现场自行考虑

3、含运输、打堆、短驳、整平等相关工作内容

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 0.28

1.1 普工 工日 0.002 - - 140 0.28

2 材料费 - - - - - 0.06

2.1 水 m3 0.012 - - 4.86 0.06

3
施工机具使用

费
- - - - - 16.65

3.1

履带式单斗挖

掘机(液压) 

斗容量1m3

台班 0.002068 - - 1580.25 3.27

3.2
履带式推土机

功率75kW
台班 0.00062 - - 1272.93 0.79

3.3
自卸汽车 装

载质量15t
台班 0.008765 - - 1404.17 12.31

3.4
洒水车 罐容

量4000L
台班 0.000387 - - 721.88 0.28

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.99

3.55

1.52

综合单价 22.06



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第34页 共43页

项目编码 040103002002 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

项目特征 1.材料品种、规格：级配碎石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 16.34

1.1 普工 工日 0.0419 - - 140 5.87

1.2 一般技工 工日 0.0419 - - 250 10.48

2 材料费 - - - - - 275.41

2.1 碎石 t 1.989 - - 137.78 274.04

2.2 其他材料费 元 1.37 - - 1 1.37

3
施工机具使用

费
- - - - - 17.82

3.1
平地机 功率

90kW
台班 0.009 - - 1145.6 10.31

3.2

钢轮内燃压路

机 工作质量

8t

台班 0.00145 - - 582.45 0.84

3.3

钢轮内燃压路

机 工作质量

15t

台班 0.00805 - - 828.3 6.67

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

309.57

7.17

3.08

综合单价 319.82



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第35页 共43页

项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

项目特征 1、材料品种、规格：平石，20×12.5×74cm，C30混凝土预制

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 9.81

1.1 普工 工日 0.0208 - - 140 2.91

1.2 一般技工 工日 0.02759 - - 250 6.90

2 材料费 - - - - - 28.49

2.1

Ⅱ型平石

，20*12.5*74

cm，C30混凝

土预制

m 1.01 - - 25 25.25

2.2
预拌砂浆(地

面) DSM15
m3 0.0005 - - 571.35 0.29

2.3 水 m3 0.005074 - - 4.86 0.02

2.4 中砂 t 0.013266 - - 133.7 1.77

2.5 石灰膏 m3 0.002966 - - 385.6 1.14

2.6 其他材料费 元 0.02 - - 1 0.02

3
施工机具使用

费
- - - - - 0.01

3.1

干混砂浆罐式

搅拌机 筒容

量20m3

台班 0.00002 - - 359.3 0.01

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.31

2.06

0.88

综合单价 41.25



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第36页 共43页

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3

项目特征
1、混凝土护脚

2、C20细石砼

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 155.01

1.1 普工 工日 0.329 - - 140 46.06

1.2 一般技工 工日 0.4358 - - 250 108.95

2 材料费 - - - - - 380.07

2.1
C20预拌混凝

土(非泵送型)
m3 1.01 - - 373.52 377.26

2.2 水 m3 0.1905 - - 4.86 0.93

2.3 其他材料费 元 1.88 - - 1 1.88

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

535.08

32.55

13.95

综合单价 581.58



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第37页 共43页

项目编码 04B007 项目名称 施工围挡 计量单位 m

项目特征

（1）遵循“安全、绿色、实用、美观”原则，施工单位应强化围挡景观设计；围挡设置符

合城市文化、企业文化、质量安全文明的标语及企业标识，版面的安全指示及宣传标语、

绿网含在单价内；

（2）围挡高度不低于1.8m，结构为镀锌钢材骨架+镀锌板面板基层+仿真绿植面层+雪弗板

美术字；整体固定形式自行考虑，部分位置考虑可视化。

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - - 120.00

2.1 施工围挡 m 1 - - 120 120.00

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.00

综合单价 120.00



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第38页 共43页

项目编码 040504002001 项目名称 井周加固 计量单位 座

项目特征

1、井周加固

2、混凝土强度等级：C30（另计）

3、工作内容:现浇砼卸荷板、双层双向钢筋网制作安装、玻纤格栅、井周开挖及修复、拆

除物外运等

4、详见设计图纸

5、按实计量

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 444.22

1.1 普工 工日 0.609525 - - 140 85.33

1.2 一般技工 工日 1.20057 - - 250 300.14

1.3 高级技工 工日 0.172773 - - 340 58.74

2 材料费 - - - - - 824.70

2.1 钢筋网片 t 0.24174 - - 3243.72 784.14

2.2 玻璃纤维格栅 m2 12.24 - - 2.66 32.56

2.3 其他材料费 元 8 - - 1 8.00

3
施工机具使用

费
- - - - - 44.49

3.1
钢筋调直机 

直径14mm
台班 0.05451 - - 38.49 2.10

3.2
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.02844 - - 42.08 1.20

3.3
点焊机 容量

75kVA长臂
台班 0.25359 - - 162.44 41.19

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1313.41

102.63

43.98

综合单价 1460.02



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第39页 共43页

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

项目特征
1、现状井更换防沉降井盖

2、工程量按实计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 69.42

1.1 普工 工日 0.178 - - 140 24.92

1.2 一般技工 工日 0.178 - - 250 44.50

2 材料费 - - - - - 987.33

2.1 防沉降井盖 套 1.01 - - 950 959.50

2.2 标准砖 百块 0.3 - - 41.33 12.40

2.3
预拌砂浆(砌

筑) DMM7.5
m3 0.02 - - 463.15 9.26

2.4
C20预拌混凝

土(非泵送型)
m3 0.016 - - 373.52 5.98

2.5 其他材料费 元 0.19 - - 1 0.19

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1056.75

14.58

6.25

综合单价 1077.58



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第40页 共43页

项目编码 04B008 项目名称 桥梁栏杆更换柱头 计量单位 处

项目特征
1、现有柱头拆除，拆除物外运处理

2、配套柱头安装

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - - 399.25

2.1
桥梁栏杆更换

柱头
处 1 - - 399.2452 399.25

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

399.25

综合单价 399.25



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第41页 共43页

项目编码 04B009 项目名称 桥梁栏杆出新 计量单位 m2

项目特征

1、打磨原有油漆表面

2、局部破损修补

3、刷白色外墙涂料，厚度≥500μm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - - 37.26

2.1 桥梁栏杆出新 m2 1 - - 37.2629 37.26

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.26

综合单价 37.26



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第42页 共43页

项目编码 050103016001 项目名称 播植草(灌木)籽 计量单位 m2

项目特征
1、矮生百慕大混播黑麦草沙培草草籽,6g/m2

2、养护期：一级养护两年，具体以建设方要求为准

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 9.20

1.1 园艺工 工日 0.029 - - 128 3.71

1.2 养护工 工日 0.04288 - - 128 5.49

2 材料费 - - - - - 1.21

2.1 塑料薄膜 m2 - - 0.74

2.2 细土 m3 - - 29.14

2.3 草种籽 kg 0.00612 - - 33.09 0.20

2.4 水 m3 0.0424 - - 4.86 0.21

2.5 肥料 kg 0.32 - - 1.77 0.57

2.6 药剂 kg 0.0106 - - 22.3 0.24

2.7 其他材料费 元 -0.01 - - 1 -0.01

3
施工机具使用

费
- - - - - 1.43

3.1 载重汽车 5t 台班 0.000986 - - 560.01 0.55

3.2 割草机 5匹 台班 0.002134 - - 192 0.41

3.3
洒水汽车

8000L
台班 0.000694 - - 669.03 0.46

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.84

2.24

0.95

综合单价 15.03



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第43页 共43页

项目编码 050102002001 项目名称 移植单株灌木 计量单位 株

项目特征

1.种类：灌木球

2.株高：1米

3.冠径：1米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 9.73

1.1 园艺工 工日 0.076 - - 128 9.73

2 材料费 - - - - - 0.33

2.1 草绳 kg 1 - - 0.33 0.33

3
施工机具使用

费
- - - - - 6.65

3.1 载重汽车 8t 台班 0.01 - - 664.6 6.65

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.71

3.44

1.48

综合单价 21.63



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 27616.78

2 041201017001 文明施工 13081.63

3 041201018001 环境保护 14535.15

4 041201016001 临时设施 15988.66

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201021001 夜间施工增加

7 041201022001 特殊地区施工

8 041201023001 二次搬运

9 041201024001 已完工程及设备保护

10 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护

11 041201026001 按质论价

12 041201027001 建筑工人实名制 392.45

13 041201028001 特殊施工降效

14 041201029001 交通组织维护

15 041201030001 协管

16 041201012001 其他大型机械进出场及安拆 26421.14

本页小计 98035.81 -

合  计 98035.81 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：道路工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 140000.00 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 140000.00 -



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金

额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.2   暂列金额明细表

工程名称：道路工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元) 调整金额±(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额 140000.00

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - 140000.00 -

合    计 - - 140000.00 -



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：道路工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目

-专业工程暂估价

-除税甲供材料和

甲供设备费

1691550.56 9 152239.55

合计 152239.55



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：道路工程 第1页 共4页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

000614 园艺工 工日 37.298 128.00 4774.14

000616 养护工 工日 52.22784 128.00 6685.16

00150101 普工 工日 348.748267 140.00 48824.76

00150105 一般技工 工日 416.737974 250.00 104184.49

00150109 高级技工 工日 0.691092 340.00 234.97

人工小计 元 164703.52

01010289 螺纹钢 Φ25 HRB400 kg 118.900 4.39 521.97

01090150 圆钢 Φ10 HPB300 kg 222.360 3.54 787.15

01090153 圆钢 Φ22 HPB300 kg 727.75 4.62 3362.21

01150211 六角空心钢 kg 2.3212 5.19 12.05

02090101 塑料薄膜 m2 4281.45 0.50 2140.73

02330105 草袋 只 20 0.80 16.00

03412514 低碳钢焊条 (综合) kg 0.32248 4.47 1.44

03570213 镀锌铁丝 4# kg 7 4.47 31.29

03570237 镀锌铁丝 22# kg 2.916518 4.47 13.04

03590700 铁件 kg 218.115000 4.47 974.97

03633315 合金钢钻头 一字型 根 1.6580 8.91 14.77

04030107 中砂 t 26.930792 133.70 3600.65

04050200~1 碎石 t 514.15650 137.78 70840.48

04090120 石灰膏 m3 6.021792 385.60 2322.00

04135500 标准砖 240×115×53 百块 1.2 41.33 49.60

05030702 木板 厚度20mm m3 5.848544 1747.81 10222.14

05250501 木柴 kg 160.244 0.98 157.04

11550107 石油沥青 60～100# t 0.873312 5647.07 4931.65

11550503 乳化沥青 t 1.751238 3000.00 5253.71

11591305~1 改性环氧树脂 kg 527.2890 13.75 7250.22



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：道路工程 第2页 共4页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

12010301 柴油 t 0.40061 7860.00 3148.79

12333513~1 脱模剂 kg 40.322520 2.56 103.23

1730070 肥料 kg 389.76 1.77 689.88

1730210 药剂 kg 12.9108 22.30 287.91

19450306 高压风管 Φ25-6P-20m m 0.3316 23.07 7.65

2330180 草绳 kg 26.0 0.33 8.58

2330190 草种籽 kg 7.45416 33.09 246.66

2330450 水 m3 51.6432 4.86 250.99

31130536 工、料具摊销费 元 60.33 0.97 58.52

31150101 水 m3 122.577700 4.86 595.73

31150101~1 水 m3 166.26872 4.86 808.07

31150301~1 电 kW·h 253.499480 0.89 225.61

31150702 煤 t 1.03014 975.93 1005.34

32011102~1 钢模板 kg 120.054370 4.85 582.26

32031303 钢筋网片 t 0.96696 3243.72 3136.55

33010321~1 防沉降井盖 700 套 4.04 950.00 3838.00

33030130 玻璃纤维格栅 m2 48.96 2.66 130.23

33030130~1 抗裂贴 m2 1533.06 26.00 39859.56

33110501~2
Ⅱ型平石，20*12.5*74cm，C30混

凝土预制
m 2050.3 25.00 51257.50

34020901 木枕 m3 0.16 1845.40 295.26

80010341 预拌砂浆(砌筑) DMM7.5 m3 0.08 463.15 37.05

80010741 预拌砂浆(地面) DSM15 m3 1.015 571.35 579.92

80212115 C20预拌混凝土(非泵送型) m3 37.434 373.52 13982.35

80213301~1 预拌混凝土路面 (抗折45#) m3 718.549400 404.57 290703.53

80252541 沥青玛蹄脂碎石混合料 t 149.02692 787.52 117361.68

80252541~1 沥青玛蹄脂碎石混合料AC-13(SBS) t 592.10158 787.52 466291.84



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：道路工程 第3页 共4页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

CL-D00002 桥梁栏杆更换柱头 处 1 399.25 399.25

CL-D00003 施工围挡 m 100 120.00 12000.00

CL-D00003 桥梁栏杆出新 m2 288 37.26 10731.72

材料小计 元 1131126.77

99010305~1
履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量

1m3
台班 0.707256 1580.25 1117.64

99010305~2
履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量

1m3
台班 11.246789 1580.25 17772.74

99050515~1 干混砂浆罐式搅拌机 筒容量20m3 台班 0.0406 359.30 14.59

99070106~1 履带式推土机 功率75kW 台班 0.21204 1272.93 269.91

99070106~2 履带式推土机 功率75kW 台班 0.267418 1272.93 340.40

99070107~1 履带式推土机 功率90kW 台班 0.921904 1358.76 1252.65

99070911~1 载重汽车 装载质量12t 台班 1 1259.58 1259.58

99071108~1 自卸汽车 装载质量15t 台班 14.626858 1404.17 20538.60

99071310~1 平板拖车组 装载质量30t 台班 1 1639.47 1639.47

99071311~1 平板拖车组 装载质量40t 台班 2 1876.15 3752.30

99090503~1 汽车式起重机 提升质量5t 台班 1 688.52 688.52

99090507~1 汽车式起重机 提升质量16t 台班 1.5 1327.56 1991.34

99130104~1 平地机 功率90kW 台班 7.1190 1145.60 8155.53

99130304~1 钢轮内燃压路机 工作质量8t 台班 10.30375 582.45 6001.42

99130306~1 钢轮内燃压路机 工作质量15t 台班 15.52435 828.30 12858.82

99130307~1 钢轮内燃压路机 工作质量18t 台班 0.5 1143.67 571.84

99130705~1 汽车式沥青喷洒机 箱容量4000L 台班 0.257535 832.98 214.52

99130905~2 沥青混凝土摊铺机 装载质量8t 台班 4.5784 1598.55 7318.80

99130911~1 沥青混凝土摊铺机 装载质量24t 台班 0.5 4477.89 2238.95

99132502~1 沥青熔化炉 XLL-0.5t 台班 0.079392 495.32 39.32

99170303~1 钢筋调直机 直径14mm 台班 0.098754 38.49 3.80



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：道路工程 第4页 共4页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

99170303~2 钢筋调直机 直径14mm 台班 0.21804 38.49 8.39

99170507~1 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.499924 42.08 21.04

99170507~2 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.11376 42.08 4.79

99170707~1 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.109686 22.57 2.48

99250327~1 直流弧焊机 功率32kW 台班 0.03828 106.22 4.07

99250506~1 点焊机 容量75kVA长臂 台班 1.01436 162.44 164.77

99270911~1
电焊条烘干箱 容积

45cm×35cm×45cm
台班 0.003828 18.05 0.07

99310103~1 洒水车 罐容量4000L 台班 0.491490 721.88 354.80

99330341~1 液压锤 HM960 台班 5.801869 44.91 260.56

99330704~1 风动凿岩机 手持式 台班 31.56832 11.73 370.30

99433308~1 电动空气压缩机 排气量3m3/min 台班 31.56832 139.11 4391.47

J1427 载重汽车 8t 台班 0.26 664.60 172.80

J1471 载重汽车 5t 台班 1.200948 560.01 672.54

J2902 割草机 5匹 台班 2.599212 192.00 499.05

J6746 洒水汽车 8000L 台班 0.845292 669.03 565.53

机械小计 元 95533.40

总合计 元 1391363.69



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3   单位工程汇总表

单位工程名称：交安设施工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目内容 金额(元)

1 分部分项工程 57992.97

2 措施项目 2857.32

2.1     其中：安全生产 1101.87

3 其他项目

3.1     其中：暂列金额

3.2     其中：专业工程暂估价

3.3     其中：计日工

3.4     其中：总承包服务费

3.5     其中：合同中约定的其他项目

4 增值税 5476.53

合  计 66326.82



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第1页 共6页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

1 040205003001 标志牌

1、类型：停车让

行标志

2、材质、规格尺

寸：外径φ80cm 

正八边形，标志

板采用3003型铝

合金板，厚

2.0mm，中部采用

铝合金龙骨加强

，边缘采用角铝

加强，铝合金板

同龙骨及角铝之

间采用铝合金沉

头铆钉连接。

3、板面反光膜等

级：Ⅳ类反光膜

4、工作内容：版

面制作、安装等

全部工作

块 7 230.36 1612.52

2 040205003002 标志牌

1、类型：窄路标

志

2、材质、规格尺

寸：边长90cm 等

边三角形，标志

板采用3003型铝

合金板，厚

2.0mm，中部采用

铝合金龙骨加强

，边缘采用角铝

加强，铝合金板

同龙骨及角铝之

间采用铝合金沉

头铆钉连接。

3、板面反光膜等

级：Ⅳ类反光膜

4、工作内容：版

面制作、安装等

全部工作

块 2 210.36 420.72

本页小计 2033.24



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第2页 共6页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

3 040205003003 标志牌换膜

1、类型：诱导标

志160*60cm

2、板面反光膜更

换等级：Ⅳ类反

光膜

3、工作内容：版

面制作、安装等

全部工作

块 1 248.41 248.41

4 040205002001 交通标志杆

1、类型：单柱Ⅰ

型

2、材质：无缝钢

管

3、规格尺寸：杆

件Φ76*5*3500mm

焊接钢管

4、基础、垫层：

材料品种、厚度

：60*80*80cmC30

钢筋混凝土基础

5、油漆品种：标

志钢构件除埋置

于地下的构件外,

其余均应采用热

浸镀锌聚酯复合

涂层进行防腐处

理，详见施工图

设计。

6、工作内容：钢

筋及钢筋网制作

安装、基础砼及

包裹砼浇捣，立

柱制作、安装等

全部工作

根 7 990.60 6934.20

本页小计 7182.61



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第3页 共6页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

5 040205002003 交通标志杆

1、类型：单柱Ⅱ

型

2、材质：无缝钢

管

3、规格尺寸：杆

件Φ76*5*3400mm

焊接钢管

4、基础、垫层：

材料品种、厚度

：60*80*80cmC30

钢筋混凝土基础

5、油漆品种：标

志钢构件除埋置

于地下的构件外,

其余均应采用热

浸镀锌聚酯复合

涂层进行防腐处

理，详见施工图

设计。

6、工作内容：钢

筋及钢筋网制作

安装、基础砼及

包裹砼浇捣，立

柱制作、安装等

全部工作

根 2 979.80 1959.60

本页小计 1959.60



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第4页 共6页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

6 040205002004 交通标志杆

1、类型：单柱Ⅲ

型

2、材质：无缝钢

管

3、规格尺寸：杆

件

Φ89*5*440000mm

焊接钢管

4、基础、垫层：

材料品种、厚度

：80*80*100cmC3

0钢筋混凝土基础

5、油漆品种：标

志钢构件除埋置

于地下的构件外,

其余均应采用热

浸镀锌聚酯复合

涂层进行防腐处

理，详见施工图

设计。

6、工作内容：钢

筋及钢筋网制作

安装、基础砼及

包裹砼浇捣，立

柱制作、安装等

全部工作

根 2 1825.67 3651.34

7 040205017001 警示柱

1、类型：警示桩

2、材料品种：钢

管立柱

3、规格、型号

：φ120*4*1200m

m

4、包括基础、预

埋件、栏杆安装

等综合考虑，未

尽部分详见施工

图设计

根 24 154.53 3708.72

本页小计 7360.06



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第5页 共6页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

8 040205002005 交通标志杆迁移

1、规格尺寸：利

用原杆件

2、基础、垫层：

材料品种、厚度

：60*80*80cmC30

钢筋混凝土基础

3、油漆品种：标

志钢构件除埋置

于地下的构件外,

其余均应采用热

浸镀锌聚酯复合

涂层进行防腐处

理，详见施工图

设计。

4、工作内容：钢

筋及钢筋网制作

安装、基础砼及

包裹砼浇捣，立

柱制作、安装等

全部工作

根 3 839.62 2518.86

9 041001010001 拆除现场交通标志

1、拆除现状隔离

设施、单柱式标

志、波形护栏等

2、含基础拆除、

拆除物自行处理

项 1 266.16 266.16

10 040205013001 波形护栏

1.类型：C型波形

护栏（Gr-C-4E）

2.材料品种：热

浸锌镀锌钢板

3、含端头及黄黑

反光膜

m 100 152.54 15254.00

11 040205013002 波形护栏

1.类型：C型波形

护栏（Gr-C-2E）

2.材料品种：热

浸锌镀锌钢板

3、含端头及黄黑

反光膜

m 16 221.19 3539.04

本页小计 21578.06



表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第6页 共6页

其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程量

金额（元）

综合单价 合价
材料暂估价

12 040205007001 标线

1、材料品种：普

通标线

2、工艺：采用双

组份标线涂料，

标线表面撒玻璃

珠，应分布均匀

，含量为

0.3～0.34KG/m2

。

3、线型：具体线

型、颜色详见施

工图设计

4、工作内容:：1

、清扫 2、放样

3、画线 、护线

m2 462 38.70 17879.40

本页小计 17879.40

合计 57992.97



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第1页 共19页

项目编码 040205003001 项目名称 标志牌 计量单位 块

项目特征

1、类型：停车让行标志

2、材质、规格尺寸：外径φ80cm 正八边形，标志板采用3003型铝合金板，厚2.0mm，中部

采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板同龙骨及角铝之间采用铝合金沉头铆

钉连接。

3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜

4、工作内容：版面制作、安装等全部工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 13.35

1.1 普工 工日 0.015 - - 140 2.10

1.2 一般技工 工日 0.045 - - 250 11.25

2 材料费 - - - - - 209.87

2.1 停车让行标志 个 1 - - 140 140.00

2.2 高强螺栓 套 4.08 - - 5.66 23.09

2.3 U型抱箍 套 4.08 - - 11.38 46.43

2.4 其他材料费 元 0.35 - - 1 0.35

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

223.22

5.47

1.67

综合单价 230.36



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第2页 共19页

项目编码 040205003002 项目名称 标志牌 计量单位 块

项目特征

1、类型：窄路标志

2、材质、规格尺寸：边长90cm 等边三角形，标志板采用3003型铝合金板，厚2.0mm，中部

采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板同龙骨及角铝之间采用铝合金沉头铆

钉连接。

3、板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜

4、工作内容：版面制作、安装等全部工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 13.35

1.1 普工 工日 0.015 - - 140 2.10

1.2 一般技工 工日 0.045 - - 250 11.25

2 材料费 - - - - - 189.87

2.1 窄路标志 个 1 - - 120 120.00

2.2 高强螺栓 套 4.08 - - 5.66 23.09

2.3 U型抱箍 套 4.08 - - 11.38 46.43

2.4 其他材料费 元 0.35 - - 1 0.35

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203.22

5.47

1.67

综合单价 210.36



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第3页 共19页

项目编码 040205003003 项目名称 标志牌换膜 计量单位 块

项目特征

1、类型：诱导标志160*60cm

2、板面反光膜更换等级：Ⅳ类反光膜

3、工作内容：版面制作、安装等全部工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 83.49

1.1 普工 工日 0.09408 - - 140 13.17

1.2 一般技工 工日 0.28128 - - 250 70.32

2 材料费 - - - - - 120.25

2.1 反光膜 m2 0.96 - - 120 115.20

2.2 粘结剂 kg 0.48 - - 9.27 4.45

2.3 其他材料费 元 0.6 - - 1 0.60

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203.74

34.23

10.44

综合单价 248.41



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第4页 共19页

项目编码 040205002001 项目名称 交通标志杆 计量单位 根

项目特征

1、类型：单柱Ⅰ型

2、材质：无缝钢管

3、规格尺寸：杆件Φ76*5*3500mm焊接钢管

4、基础、垫层：材料品种、厚度：60*80*80cmC30钢筋混凝土基础

5、油漆品种：标志钢构件除埋置于地下的构件外,其余均应采用热浸镀锌聚酯复合涂层进

行防腐处理，详见施工图设计。

6、工作内容：钢筋及钢筋网制作安装、基础砼及包裹砼浇捣，立柱制作、安装等全部工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 204.13

1.1 普工 工日 0.280367 - - 140 39.25

1.2 一般技工 工日 0.644673 - - 250 161.17

1.3 高级技工 工日 0.010915 - - 340 3.71

2 材料费 - - - - - 588.96

2.1
Φ76*5*3500m

m焊接钢管
根 1 - - 158.8 158.80

2.2 六角螺母 10个 0.408 - - 1.48 0.60

2.3 垫圈（综合） 10个 0.408 - - 0.3 0.12

2.4 弹簧垫圈 十个 0.408 - - 0.3 0.12

2.5 碎石 t 0.018115 - - 137.78 2.50

2.6 碎石 t 0.07344 - - 137.78 10.12

2.7 水 m3 0.063706 - - 4.86 0.31

2.8 电 kW·h 0.171149 - - 0.89 0.15

2.9 土工布 m2 0.049114 - - 2.66 0.13

2.10
C30预拌混凝

土
m3 0.38784 - - 404.57 156.91

2.11 螺纹钢 kg 20.63325 - - 3.08 63.55

2.12 镀锌铁丝 kg 0.134569 - - 4.47 0.60



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第5页 共19页

2.13 低碳钢焊条 kg 1.349246 - - 4.47 6.03

2.14 中厚钢板 kg 29.879181 - - 4.35 129.97

2.15 螺纹钢 kg 10.788471 - - 3.145 33.93

2.16 型钢 kg 6.171183 - - 3.5 21.60

2.17 氧气 m3 0.470608 - - 2.98 1.40

2.18 乙炔气 kg 0.181007 - - 11.74 2.13

2.19 其他材料费 元 -0.01 - - 1 -0.01

3
施工机具使用

费
- - - - - 88.29

3.1
汽车式起重机

提升质量8t
台班 0.055 - - 1120.11 61.61

3.2

履带式电动起

重机 提升质

量5t

台班 0.013478 - - 425.55 5.74

3.3
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.002033 - - 42.81 0.09

3.4
钢筋弯曲机 

直径40mm
台班 0.006421 - - 23.11 0.15

3.5
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.006643 - - 106.99 0.71

3.6

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.000664 - - 18.56 0.01

3.7
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.002664 - - 42.81 0.11

3.8
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.182472 - - 106.99 19.52



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第6页 共19页

3.9

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.018247 - - 18.56 0.34

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

881.38

83.70

25.52

综合单价 990.60



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第7页 共19页

项目编码 040205002003 项目名称 交通标志杆 计量单位 根

项目特征

1、类型：单柱Ⅱ型

2、材质：无缝钢管

3、规格尺寸：杆件Φ76*5*3400mm焊接钢管

4、基础、垫层：材料品种、厚度：60*80*80cmC30钢筋混凝土基础

5、油漆品种：标志钢构件除埋置于地下的构件外,其余均应采用热浸镀锌聚酯复合涂层进

行防腐处理，详见施工图设计。

6、工作内容：钢筋及钢筋网制作安装、基础砼及包裹砼浇捣，立柱制作、安装等全部工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 204.13

1.1 普工 工日 0.280367 - - 140 39.25

1.2 一般技工 工日 0.644673 - - 250 161.17

1.3 高级技工 工日 0.010915 - - 340 3.71

2 材料费 - - - - - 578.16

2.1
Φ76*5*3400m

m焊接钢管
根 1 - - 148 148.00

2.2 六角螺母 10个 0.408 - - 1.48 0.60

2.3 垫圈（综合） 10个 0.408 - - 0.3 0.12

2.4 弹簧垫圈 十个 0.408 - - 0.3 0.12

2.5 碎石 t 0.018115 - - 137.78 2.50

2.6 碎石 t 0.07344 - - 137.78 10.12

2.7 水 m3 0.063706 - - 4.86 0.31

2.8 电 kW·h 0.171149 - - 0.89 0.15

2.9 土工布 m2 0.049114 - - 2.66 0.13

2.10
C30预拌混凝

土
m3 0.38784 - - 404.57 156.91

2.11 螺纹钢 kg 20.63325 - - 3.08 63.55

2.12 镀锌铁丝 kg 0.134569 - - 4.47 0.60



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第8页 共19页

2.13 低碳钢焊条 kg 1.349246 - - 4.47 6.03

2.14 中厚钢板 kg 29.879181 - - 4.35 129.97

2.15 螺纹钢 kg 10.788471 - - 3.145 33.93

2.16 型钢 kg 6.171183 - - 3.5 21.60

2.17 氧气 m3 0.470608 - - 2.98 1.40

2.18 乙炔气 kg 0.181007 - - 11.74 2.13

2.19 其他材料费 元 -0.01 - - 1 -0.01

3
施工机具使用

费
- - - - - 88.29

3.1
汽车式起重机

提升质量8t
台班 0.055 - - 1120.11 61.61

3.2

履带式电动起

重机 提升质

量5t

台班 0.013478 - - 425.55 5.74

3.3
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.002033 - - 42.81 0.09

3.4
钢筋弯曲机 

直径40mm
台班 0.006421 - - 23.11 0.15

3.5
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.006643 - - 106.99 0.71

3.6

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.000664 - - 18.56 0.01

3.7
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.002664 - - 42.81 0.11

3.8
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.182472 - - 106.99 19.52



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第9页 共19页

3.9

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.018247 - - 18.56 0.34

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

870.58

83.70

25.52

综合单价 979.80



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第10页 共19页

项目编码 040205002004 项目名称 交通标志杆 计量单位 根

项目特征

1、类型：单柱Ⅲ型

2、材质：无缝钢管

3、规格尺寸：杆件Φ89*5*440000mm焊接钢管

4、基础、垫层：材料品种、厚度：80*80*100cmC30钢筋混凝土基础

5、油漆品种：标志钢构件除埋置于地下的构件外,其余均应采用热浸镀锌聚酯复合涂层进

行防腐处理，详见施工图设计。

6、工作内容：钢筋及钢筋网制作安装、基础砼及包裹砼浇捣，立柱制作、安装等全部工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 413.22

1.1 普工 工日 0.571206 - - 140 79.97

1.2 一般技工 工日 1.302866 - - 250 325.72

1.3 高级技工 工日 0.022144 - - 340 7.53

2 材料费 - - - - - 1071.34

2.1
Φ89*5*4400m

m焊接钢管
根 1 - - 185 185.00

2.2 六角螺母 10个 0.408 - - 1.48 0.60

2.3 垫圈（综合） 10个 0.408 - - 0.3 0.12

2.4 弹簧垫圈 十个 0.408 - - 0.3 0.12

2.5 碎石 t 0.030192 - - 137.78 4.16

2.6 碎石 t 0.1224 - - 137.78 16.86

2.7 水 m3 0.13272 - - 4.86 0.65

2.8 电 kW·h 0.35656 - - 0.89 0.32

2.9 土工布 m2 0.10232 - - 2.66 0.27

2.10
C30预拌混凝

土
m3 0.808 - - 404.57 326.89

2.11 螺纹钢 kg 31.14975 - - 3.08 95.94

2.12 镀锌铁丝 kg 0.203157 - - 4.47 0.91



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第11页 共19页

2.13 低碳钢焊条 kg 2.99964 - - 4.47 13.41

2.14 中厚钢板 kg 67.349802 - - 4.35 292.97

2.15 螺纹钢 kg 24.317982 - - 3.145 76.48

2.16 型钢 kg 13.910286 - - 3.5 48.69

2.17 氧气 m3 1.060784 - - 2.98 3.16

2.18 乙炔气 kg 0.408002 - - 11.74 4.79

3
施工机具使用

费
- - - - - 120.04

3.1
汽车式起重机

提升质量8t
台班 0.055 - - 1120.11 61.61

3.2

履带式电动起

重机 提升质

量5t

台班 0.02808 - - 425.55 11.95

3.3
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.003069 - - 42.81 0.13

3.4
钢筋弯曲机 

直径40mm
台班 0.009694 - - 23.11 0.22

3.5
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.010029 - - 106.99 1.07

3.6

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.001003 - - 18.56 0.02

3.7
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.006004 - - 42.81 0.26

3.8
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.411304 - - 106.99 44.01



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第12页 共19页

3.9

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.04113 - - 18.56 0.76

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1604.60

169.42

51.65

综合单价 1825.67



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第13页 共19页

项目编码 040205017001 项目名称 警示柱 计量单位 根

项目特征

1、类型：警示桩

2、材料品种：钢管立柱

3、规格、型号：φ120*4*1200mm

4、包括基础、预埋件、栏杆安装等综合考虑，未尽部分详见施工图设计

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 24.13

1.1 普工 工日 0.042 - - 140 5.88

1.2 一般技工 工日 0.073 - - 250 18.25

2 材料费 - - - - - 96.88

2.1 反光柱 套 1 - - 50 50.00

2.2 风镐凿子 根 0.04 - - 4.72 0.19

2.3
C20预拌混凝

土
m3 0.125 - - 373.52 46.69

3
施工机具使用

费
- - - - - 20.61

3.1
载重汽车 装

载质量4t
台班 0.03 - - 645.26 19.36

3.2

电动空气压缩

机 排气量

0.6m3/min

台班 0.03 - - 41.57 1.25

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141.62

9.89

3.02

综合单价 154.53



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第14页 共19页

项目编码 040205002005 项目名称 交通标志杆迁移 计量单位 根

项目特征

1、规格尺寸：利用原杆件

2、基础、垫层：材料品种、厚度：60*80*80cmC30钢筋混凝土基础

3、油漆品种：标志钢构件除埋置于地下的构件外,其余均应采用热浸镀锌聚酯复合涂层进

行防腐处理，详见施工图设计。

4、工作内容：钢筋及钢筋网制作安装、基础砼及包裹砼浇捣，立柱制作、安装等全部工作

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 209.10

1.1 普工 工日 0.286974 - - 140 40.18

1.2 一般技工 工日 0.660854 - - 250 165.21

1.3 高级技工 工日 0.010915 - - 340 3.71

2 材料费 - - - - - 430.16

2.1 六角螺母 10个 0.408 - - 1.48 0.60

2.2 垫圈（综合） 10个 0.408 - - 0.3 0.12

2.3 弹簧垫圈 十个 0.408 - - 0.3 0.12

2.4 碎石 t 0.018115 - - 137.78 2.50

2.5 碎石 t 0.07344 - - 137.78 10.12

2.6 水 m3 0.063706 - - 4.86 0.31

2.7 电 kW·h 0.171149 - - 0.89 0.15

2.8 土工布 m2 0.049114 - - 2.66 0.13

2.9
C30预拌混凝

土
m3 0.38784 - - 404.57 156.91

2.10 螺纹钢 kg 20.63325 - - 3.08 63.55

2.11 镀锌铁丝 kg 0.134569 - - 4.47 0.60

2.12 低碳钢焊条 kg 1.349246 - - 4.47 6.03

2.13 中厚钢板 kg 29.879181 - - 4.35 129.97

2.14 螺纹钢 kg 10.788471 - - 3.145 33.93



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第15页 共19页

2.15 型钢 kg 6.171183 - - 3.5 21.60

2.16 氧气 m3 0.470608 - - 2.98 1.40

2.17 乙炔气 kg 0.181007 - - 11.74 2.13

2.18 其他材料费 元 -0.01 - - 1 -0.01

3
施工机具使用

费
- - - - - 88.48

3.1
汽车式起重机

提升质量8t
台班 0.055 - - 1120.11 61.61

3.2

履带式电动起

重机 提升质

量5t

台班 0.013478 - - 425.55 5.74

3.3
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.00244 - - 42.81 0.10

3.4
钢筋弯曲机 

直径40mm
台班 0.007706 - - 23.11 0.18

3.5
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.007971 - - 106.99 0.85

3.6

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.000797 - - 18.56 0.01

3.7
钢筋切断机 

直径40mm
台班 0.002664 - - 42.81 0.11

3.8
直流弧焊机 

功率32kW
台班 0.182472 - - 106.99 19.52

3.9

电焊条烘干箱

容积

45cm×35cm×

45cm

台班 0.018247 - - 18.56 0.34

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

727.74

85.74

26.14

综合单价 839.62



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第16页 共19页

项目编码 041001010001 项目名称 拆除现场交通标志 计量单位 项

项目特征
1、拆除现状隔离设施、单柱式标志、波形护栏等

2、含基础拆除、拆除物自行处理

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - -

2 材料费 - - - - - 266.16

2.1
拆除现场交通

标志
项 1 - - 266.1635 266.16

3
施工机具使用

费
- - - - -

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

266.16

综合单价 266.16



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第17页 共19页

项目编码 040205013001 项目名称 波形护栏 计量单位 m

项目特征

1.类型：C型波形护栏（Gr-C-4E）

2.材料品种：热浸锌镀锌钢板

3、含端头及黄黑反光膜

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 2.94

1.1 普工 工日 0.003311 - - 140 0.46

1.2 一般技工 工日 0.009934 - - 250 2.48

2 材料费 - - - - - 141.22

2.1 钢管 t 0.00664 - - 7800 51.79

2.2 钢板 kg 0.159625 - - 7.5 1.20

2.3 电焊条 kg 0.030648 - - 44.36 1.36

2.4 高强螺栓 kg 0.431985 - - 7.67 3.31

2.5 波形钢板 t 0.011105 - - 7500 83.29

2.6 其他材料费 元 0.27 - - 1 0.27

3
施工机具使用

费
- - - - - 6.80

3.1

轨道式柴油打

桩机 冲击质

量5t

台班 0.00189 - - 2083.29 3.94

3.2
载重汽车 装

载质量8t
台班 0.003101 - - 757.11 2.35

3.3
交流弧焊机 

容量32kVA
台班 0.005031 - - 102.78 0.52

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.96

1.21

0.37

综合单价 152.54



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第18页 共19页

项目编码 040205013002 项目名称 波形护栏 计量单位 m

项目特征

1.类型：C型波形护栏（Gr-C-2E）

2.材料品种：热浸锌镀锌钢板

3、含端头及黄黑反光膜

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 5.52

1.1 普工 工日 0.006198 - - 140 0.87

1.2 一般技工 工日 0.018606 - - 250 4.65

2 材料费 - - - - - 199.63

2.1 钢管 t 0.013281 - - 7800 103.59

2.2 钢板 kg 0.31925 - - 7.5 2.39

2.3 电焊条 kg 0.061296 - - 44.36 2.72

2.4 高强螺栓 kg 0.450851 - - 7.67 3.46

2.5 波形钢板 t 0.01159 - - 7500 86.93

2.6 其他材料费 元 0.54 - - 1 0.54

3
施工机具使用

费
- - - - - 13.09

3.1

轨道式柴油打

桩机 冲击质

量5t

台班 0.00378 - - 2083.29 7.87

3.2
载重汽车 装

载质量8t
台班 0.005532 - - 757.11 4.19

3.3
交流弧焊机 

容量32kVA
台班 0.010063 - - 102.78 1.03

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218.24

2.26

0.69

综合单价 221.19



表E.2.2-1   分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：交安设施工程 标段： 第19页 共19页

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

项目特征

1、材料品种：普通标线

2、工艺：采用双组份标线涂料，标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量为0.3～0.34KG/m2

。

3、线型：具体线型、颜色详见施工图设计

4、工作内容:：1、清扫 2、放样 3、画线 、护线

序号 费用项目 单位 数量 计算基础（元） 费率（%）
单价

（元）

合价

（元）

1 人工费 - - - - - 1.45

1.1 普工 工日 0.00163 - - 140 0.23

1.2 一般技工 工日 0.00487 - - 250 1.22

2 材料费 - - - - - 26.95

2.1 热熔标线涂料 kg 4.5 - - 5.5 24.75

2.2
反光材料(玻

璃珠)
kg 0.4 - - 2.84 1.14

2.3 底漆 kg 0.23856 - - 3.9 0.93

2.4 其他材料费 元 0.13 - - 1 0.13

3
施工机具使用

费
- - - - - 9.53

3.1
载重汽车 装

载质量4t
台班 0.00625 - - 645.26 4.03

3.2
手推式热熔划

线车
台班 0.00625 - - 370.48 2.32

3.3 热熔釜熔解车 台班 0.00625 - - 508.78 3.18

4

5

6

1+2+3小计

管理费

利润

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.93

0.59

0.18

综合单价 38.70



注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1   措施项目清单计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注

1 041201019001 安全生产 1101.87

2 041201017001 文明施工 521.94

3 041201018001 环境保护 579.93

4 041201016001 临时设施 637.92

5 041201020001 冬雨季施工增加

6 041201021001 夜间施工增加

7 041201022001 特殊地区施工

8 041201023001 二次搬运

9 041201024001 已完工程及设备保护

10 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护

11 041201026001 按质论价

12 041201027001 建筑工人实名制 15.66

13 041201028001 特殊施工降效

14 041201029001 交通组织维护

15 041201030001 协管

16 041201012001 其他大型机械进出场及安拆

本页小计 2857.32 -

合  计 2857.32 -



表E.4.1   其他项目清单计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称
暂估(暂定)

金额(元)

结算(确定)

金额(元)

调整金额±

(元)
备注

1 暂列金额 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

合  计 -



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金

额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.2   暂列金额明细表

工程名称：交安设施工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 暂定金额(元) 确定金额(元) 调整金额±(元) 备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

3 未确定服务暂列金额

4 未确定其他暂列金额

本页小计 - - -

合    计 - - -



表E.5.1   增值税计价表

工程名称：交安设施工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）

1 增值税

分部分项工程+措

施项目+其他项目

-专业工程暂估价

-除税甲供材料和

甲供设备费

60850.29 9 5476.53

合计 5476.53



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：交安设施工程 第1页 共3页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

00150101 普工 工日 6.947047 140.00 972.59

00150105 一般技工 工日 16.369764 250.00 4092.44

00150109 高级技工 工日 0.175271 340.00 59.59

人工小计 元 5124.62

01010284~1 螺纹钢 Φ10以内 HRB300 kg 178.097616 3.15 560.12

01010286 螺纹钢 Φ18 HRB400 kg 309.89850 3.08 954.49

01270101 型钢 kg 101.874768 3.50 356.56

01290101 钢板 kg 21.07050 7.50 158.03

01290221-1~1 中厚钢板 δ15以内 kg 493.249776 4.35 2145.64

01295503 波形钢板 t 1.29594 7500.00 9719.55

02090114 反光膜 m2 0.96 120.00 115.20

03055701 高强螺栓 kg 50.412066 7.67 386.66

03055703 高强螺栓 套 36.72 5.66 207.84

03090201 六角螺母 10个 5.712 1.48 8.45

03130533 弹簧垫圈 M16～30 十个 5.712 0.30 1.71

03131101 垫圈（综合） 10个 5.712 0.30 1.71

03410226 电焊条 L-60 Φ3.2 kg 4.045536 44.36 179.46

03412514 低碳钢焊条 (综合) kg 22.190231 4.47 99.19

03570237 镀锌铁丝 22# kg 2.021142 4.47 9.03

03652713 风镐凿子 根 0.96 4.72 4.53

04050211 碎石 30～50mm t 0.277766 137.78 38.27

04050212 碎石 50～80mm t 1.12608 137.78 155.15

11070305 热熔标线涂料 kg 2079.00 5.50 11434.50

11070306 底漆 kg 110.21472 3.90 429.84

12370305 氧气 m3 7.768867 2.98 23.15

12370335 乙炔气 kg 2.988082 11.74 35.08



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：交安设施工程 第2页 共3页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

12410107 粘结剂 CX-404 kg 0.480 9.27 4.45

14010120 钢管 t 0.876533 7800.00 6836.96

26210302 U型抱箍 套 36.72 11.38 417.87

31150101 水 m3 1.029907 4.86 5.01

31150301 电 kW·h 2.766906 0.89 2.46

31170103-1~1 窄路标志 90cm等边三角形 个 2 120.00 240.00

31170103-

1~10

停车让行标志 外径φ80cm 正八边

形*1.5
个 7 140.00 980.00

33030101 土工布 m2 0.794003 2.66 2.11

33210315~1 Φ89*5*4400mm焊接钢管 根 2 185.00 370.00

33210315~2 Φ76*5*3500mm焊接钢管 根 7 158.80 1111.60

33210315~3 Φ76*5*3400mm焊接钢管 根 2 148.00 296.00

33212503 反光材料(玻璃珠) kg 184.80 2.84 524.83

33212504~1 反光柱 φ12*4*1200mm 套 24 50.00 1200.00

80212153 C20预拌混凝土 m3 3.000 373.52 1120.56

80212155 C30预拌混凝土 m3 6.27008 404.57 2536.69

CL-D00001 拆除现场交通标志 项 1 266.16 266.16

材料小计 元 42938.86

99030127~1 轨道式柴油打桩机 冲击质量5t 台班 0.249475 2083.29 519.73

99070906~1 载重汽车 装载质量4t 台班 3.60750 645.26 2327.78

99070909~1 载重汽车 装载质量8t 台班 0.398545 757.11 301.74

99090132~1 履带式电动起重机 提升质量5t 台班 0.217901 425.55 92.73

99090504~1 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.770 1120.11 862.48

99170507~1 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.031756 42.81 1.36

99170507~2 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.043975 42.81 1.88

99170707~1 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.100299 23.11 2.32

99250305~1 交流弧焊机 容量32kVA 台班 0.664142 102.78 68.26



【新点清单造价软件江苏版 V11.3.2】

人材机汇总表

工程名称：交安设施工程 第3页 共3页

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

99250327~1 直流弧焊机 功率32kW 台班 0.103757 106.99 11.10

99250327~2 直流弧焊机 功率32kW 台班 3.012268 106.99 322.28

99270911~1
电焊条烘干箱 容积

45cm×35cm×45cm
台班 0.010376 18.56 0.19

99270911~2
电焊条烘干箱 容积

45cm×35cm×45cm
台班 0.301227 18.56 5.59

99433306~1 电动空气压缩机 排气量0.6m3/min 台班 0.72 41.57 29.93

99451503~1 手推式热熔划线车 台班 2.88750 370.48 1069.76

99451504~1 热熔釜熔解车 台班 2.88750 508.78 1469.10

机械小计 元 7086.23

总合计 元 55149.71
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